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CONTRATO CS-XXX/XXXX

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
QUE ENTRE S| CELEBRAM A NUCLEBRAS
EQUIPAMENTOS PESADOS - NUCLEP E
, NOS TERMOS
DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N°
070/2021 - NUCLEP E DEMAIS ANEXOS,
CONFORME PROCESSO NP
0048739.00000376/2021-25.

1.0 DAS PARTES

1.1 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A, empresa publica, localizada na Av. Gen.
Euclydes de oliveira figueiredo, 200 — Brisamar - Itaguai — RJ, inscrita no CNPJ n°® 42.515.882/0003-
30, doravante denominada simplesmente de NUCLEP, podendo ser representada neste ato por
dois dos seguintes qualificados: Presidente, Carlos Henrique Silva Seixas, RG.: 297554, CPF.:
507.580.717-87, Diretor Administrativo, Oscar Moreira da Silva Filho, RG.: 336607, CPF.:
730.465.237-34, Diretor Industrial, Alexandre Magalhdes Fernandes, RG: 587999-1/MB, CPF:
981.857.567-91, Diretor Comercial, Nicola Mirto Neto, RG.: 22121059-3, CPF.:141.248.308-58 e

doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em
, representada por

., RG , CPF , nha

qualidade de , em conformidade com o processo n°

0048739.00000376/2021-25, tém entre si, justo e acordado o presente Contrato, em
conformidade com as seguintes clausulas e condicbes:

2.0 DO PROCEDIMENTO

2.1 O presente instrumento de Contrato vincula-se aos termos do Edital de Licitacdo
Pregéo Eletronico n°® 070/2021 - NUCLEP e da proposta de precos, parte integrante do
presente Termo de Contrato como Anexo I, da Lei 13.303/16, da Lei 8.078/90 — Cédigo de
Defesa do Consumidor e do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NUCLEP.

3.0 DO OBJETO

3.1 Contratagdo de empresa especializada de engenharia para executar a obra de
reforma do canteiro de obras da Nuclep, conforme condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

3.2 O regime de execugdo do contrato sera o de empreitada por preco unitario.

4.0 DO ESCOPO DOS SERVICOS

4.1 Servigos Preliminares

4.1.1. Mobilizacdo de maquinarios, equipamentos e materiais necessarios para a execugao
da obra.
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4.1.2. Aluguel de 1 (hum) contéiner escritério com banheiro, durante o periodo de execugao
da obra. O contéiner sera posicionado conforme orientagao da Nuclep.

4.1.3. Interligacao provisoria, elétrica e hidraulica (agua e esgoto) do container.

4.1.4. Aluguel de plataforma elevatéria com alcance minimo de 6 metros, para execugao dos
servigos, incluso operagéo, combustivel, manutengao, transporte e demais despesas.

4.1.5. Administracao local da obra.

* 01 Engenheiro civil - Visitas pontuais para orientacdo no andamento da obra, com pelo
menos 8 horas por semana.

» 01 Encarregado geral em tempo integral.

4.2. Remogao / Demoligao

4.2.1. Remocao cuidadosa das telhas de fibrocimento.

4.2.2. Remogao cuidadosa das tramas de madeira da cobertura. As madeiras em boas
condi¢des deverao ser levadas para o setor de carpintaria da Nuclep.

4.2.3. Remocgao do forro do teto.

4.2.4. Remocdo cuidadosa das tesouras de madeira do telhado. As madeiras em boas
condi¢des deverédo ser levadas para o setor de carpintaria da Nuclep.

4.2.5. Remocao cuidadosa dos pilares de madeira. As madeiras em boas condi¢cdes deverao
ser levadas para o setor de carpintaria da Nuclep.

4.2.6. Remocgao cuidadosa das janelas e portas externas, pois as que estiverem em boas
condi¢des nao serdo descartadas.

4.2.7. Demolicdo da alvenaria feita em bloco de concreto celular, inclusive as ceramicas
existentes na parede.

4.2.8. Demolicdo de revestimento ceramico no piso a fim de deixar o piso de concreto pronto
para receber a pintura de acabamento.

4.2.9. Demoli¢cao do piso de concreto para executar a fundagao. Conforme projeto.

4.2.10. Escavacgao do terreno para a execucao da fundacéo e execugdo da linha hidraulica,
conforme projeto.

4.3. Estrutura

4.3.1. Reaterro das fundacoes e valas escavadas para as tubulagdes de hidraulica, inclusive
compactacéo.

4.3.2. Fabricagdo e montagem de formas de madeira para a concretagem das fundacoes e
cintas de concreto, conforme projeto.
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4.3.3. Fornecimento e langamento de concreto magro para as fundagdes com espessura de
5cm.

4.3.4. Execucgao, fornecimento e langamento de concreto fck = 25MPa, incluso vibracao.
Concreto a ser langado nas fundagdes e cintas do galpao e nos pilares e vigas do escritério e
banheiro, conforme projeto.

4.3.5. Armacgao das estruturas de concreto, fundacao e cintas do galpao e pilares e vigas do
escritorio e banheiro, com vergalh&o de ago indicado no projeto.

4.3.6. Fornecimento e instalagdo de estrutura metalica, inclusa pintura de protecao, primer, e
pintura de acabamento, esmalte sintético, na cor cinza. Respeitar as especificagbes do
projeto. O fabricante devera fornecer ao termino da obra, data book com certificado de
matéria prima, de qualidade igual ou superior, para a estrutura metalica indicada no projeto.

4.3.7. Fornecimento e assentamento de bloco de concreto, 14x19x39cm, para vedacéo do
galpdo e construgcdo do escritério e banheiro. Nos locais que nao forem possiveis a
amarracao entre blocos, utilizar uma barra de diametro 8mm CA-50, com no minimo 20 cm
de comprimento, travando na estrutura a cada 2 fiadas de bloco.

4.3.8. Execucgao de verga e contra verga in loco, concreto fck=20MPa, utilizando 2 barras de
aco CA-50 g6.3. Colocado em todas as portas e janelas. Para facilitar pode ser utilizado
bloco canaleta nos locais. As mesmas deverao passar pelo menos 20 cm, para cada lados
das aberturas, portas e janelas. Nos locais de encontro com viga ndo precisara de verga.

4.3.9. Fornecimento e execugdo de laje pré-moldada, biapoiada, para a cobertura do
escritério e banheiro, altura total da laje (enchimento + capa) de 12 centimetros, incluso
concreto fck = 20MPa, ferragens Q61 (d3,4mm c/15cm) para a capa de 4cm e formas de
madeira. A trelica usada sugerida é a TR08644, para laje com capacidade acidental de
100kg/m?.

4.3.10. Fornecimento e instalacdo de telha termo acustica de aluminio, EPS ou PU,
E=30mm, padrao Alcoa, incluso todos os acessorios para a sua instalagao.

4.4, Hidraulica

4.4.1. Fornecimento e instalagdo de tubulacdo de PVC DN 25, inclusive conexdes, para
alimentar o banheiro do escritério, conforme projeto.

4.4.2. Fornecimento e instalagcdo de tubulacdo de PVC DN 32, inclusive conexdes, para
alimentar o banheiro do escritério, conforme projeto.

4.4.3. Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta, DN32, conforme indicagdo em
projeto.

4.4.4. Fornecimento e instalacdo de hidrémetro DN 25, conforme indicagao em projeto.

4.4.5. Fornecimento e instalagdo de tubulagdo PVC DN 40mm, inclusive conexdes, para a
rede de esgoto do banheiro do escritorio, conforme projeto.
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4.4.6. Fornecimento e instalagdo de tubulagdo PVC DN 75mm, inclusive conexdes, para a
rede de esgoto do banheiro do escritorio, conforme projeto.

4.4.7. Fornecimento e instalagao de tubulagdo PVC DN 100mm, inclusive conexdes, para a
rede de esgoto do banheiro do escritério, conforme projeto.

4.4.8. Fornecimento e instalagdo de louga branca, incluso sifao tipo garrafa em PVC, valvula
e engate flexivel e torneira de pressao cromada.

4.4.9. Fornecimento e instalagdo de vaso com caixa acoplada, louca branca, incluso todos os
acessorios.

4.4.10. Fornecimento e instalagéo de caixa sinfonada (DN 150) para receber as tubulagbes
de esgoto do banheiro do escritorio (DN 40 e 75), conforme projeto.

4.4.11. Fornecimento e instalagao de pogo de visita circular para esgoto, em concreto preé-
moldado didmetro de 1 metro e profundidade até 1,5m inclusive escavacao, compactacao e
tampao DN60(Fofo), conforme projeto.

4.5. Acabamento

4.5.1. Execucgéao de chapisco nas novas paredes do galpao e do escritério.

4.5.2. Execugdo de embog¢o nas novas paredes do galp&o e do escritorio.

4.5.3. Preparacéo, lixamento e aplicagdo de massa PVA na nova parede (parte interna do
Galpéo e escritdrio, incluido o teto do escritdrio e banheiro), uma deméao.

4.5.4. Preparacao, lixamento e aplicacédo de massa acrilica na nova parede (parte externa do
Galpao), uma deméo.

4.5.5. Preparacgéo e pintura da parede parte externa e interna do galp&o, com tinta acrilica,
na cor branca, ou outra indicada pela fiscalizacao, duas demaos.

4.5.6. Preparacéao e pintura do piso de concreto do galpao, com tinta acrilica de piso, na cor
cinza ou outra indicada pela fiscalizagao, duas demaos.

4.5.7. Fornecimento e aplicagao de revestimento ceramico branco com dimensdes minimas
de 30 x 40 cm, nas paredes do banheiro. As ceramicas deverdo ser aprovadas pela
fiscalizagao.

4.5.8. Fornecimento e aplicagdo de porcelanato na cor cinza ou outra indicada pela
fiscalizacdo, com dimensdes minimas de 60 x 60 cm, ante derrapante, incluso argamassa e
rejunte, no piso do escritorio e banheiro.

4.5.9. Fornecimento e instalagcdo de kit com barra, inox, para apoio e transferéncia no
sanitario, com resisténcia minima de 150 kg, na lateral da parede e no fundo do vaso,
conforme NBR 9050 e indicac&o do projeto.

4.5.10. Fornecimento e instalagdo de chapa de ago galvanizado numero 24, com 50 cm de
altura, com a fungao de fazer a vedagao entre a estrutura metalica (cobertura) e a alvenaria.
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4.5.11. Fornecimento e instalagdo de espelho cristal 60x90 cm (4mm de espessura),
saboneteira e papeleira plastica.

4.6. Esquadria

4.6.1. Fornecimento e instalagdo de soleira de granito cinza corumba ou similiar, com 15cm
de largura e 2cm de espessura, para as portas.

4.6.2. Fornecimento e instalacdo de porta de abrir em aluminio com lambri
horizontal/laminada, incluso acabamento e fechadura.

4.6.3. Fornecimento e instalacdo de kit porta de madeira, 80x210cm, incluso: dobradicas,
montante e instalacido de batente, fechadura e alizar.

4.6.4. Fornecimento e instalagdo de peitoril com pingadeira, em granito cinza Corumba ou
similar, nas janelas.

4.6.5. Fornecimento e instalagédo de janela em aluminio de correr, com 02 folhas para vidros,
incluso vidros, batente, acabamento e ferragens. Dimensdes 1,00x1,00m, conforme indicado
em projeto.

4.6.6. Fornecimento e instalacdo de janela em aluminio tipo maxim-ar, com vidro, batente e
ferragens. Dimensdes 0,80x0,40m, conforme indicado em projeto.

4.6.7. Fornecimento e instalagao de janela fixa em aluminio para vidro, incluso: vidro, batente
e ferragens. Dimensdes 2,00x1,10m, conforme indicado em projeto.

4.7. Elétrica
4.7.1. Fornecimento e instalagcao de eletrodos PVC rigido, 1”(DN 32mm), inclusive conexdes
e fixagcao, que liga o quadro elétrico as salas e pontos de energia do galpao. Incluso cabo

flexivel isolado 2,5mm?, 450/750V. Ambos anti chama. O eletroduto sera de sobrepor.

4.7.2. Fornecimento e instalacdo de tomada 20A, 110 ou 220V de sobrepor, conforme
indicado em projeto.

4.7.3. Fornecimento e instalacdo de interruptor de sobrepor.

4.7.4. Fornecimento e instalacdo de luminaria tipo calha em chapa de aco, de sobrepor, com
02 lampadas tubulares LED 18 ou 20W.

4.7.5. Fornecimento e instalagdo de luminaria tipo plafon, de sobrepor, com uma lampada
LED 12W.

4.8. Servicos finais

4.8.1. Apés o termino da area trabalhada na obra, o local devera estar limpo e em condigbes
de uso.
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4.8.2. Desmobilizagdo de maquinarios, equipamentos e materiais utilizados para a execugao
da obra.

4.8.3. Coleta de todo residuo de construcao civil gerado na execucao da obra, de acordo
com a Resolugdo CONAMA 307/2002. Os residuos de construgdo civil deverdo ser
acondicionados em cacambas que serao posicionadas proxima ao local da obra pela Nuclep.
Transporte e destinacao final dos residuos ficara a cargo da Nuclep.

5.0 DAS ORIENTAGCOES DE EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

5.1 Todos os locais de trabalho que tiverem sido iniciados deverao estar isolados até o
término de cada etapa.

5.2. Reserva se o direito a NUCLEP de impugnar, o andamento da obra e, a aplicagao de
materiais e equipamentos que nao satisfagam o que esta contido no escopo do objeto.

5.3. Alguns servigos poderao ser realizados em finais de semana conforme a determinacao
do setor fiscalizador deste contrato.

5.4. Realizar os servicos em conformidade com as NBR’s vigentes.

5.5. Todos os funcionarios que estiverem envolvidos nas atividades em altura da obra
deverao portar certificado de NR 35.

6.0 DO LOCAL DE EXECUGAO DAS ATIVIDADES

6.1 A atividade sera realizada na fabrica da NUCLEP, situada na Av. General Euclydes
de Oliveira Figueiredo n° 200, Brisamar, Itaguai - RJ.

7.0 DO PRAZO DE EXECUGAO
7.1 O prazo de execugao sera:

7.1.1. 40 (quarenta) dias para a preparacdo, planejamento da execugdo da obra e
apresentacao do cronograma fisico-financeiro, contados apdés a assinatura do contrato.

7.1.2. 7 (sete) meses para a execugao da obra, contados apds o primeiro dia util passados
dos 40 (quarenta) dias da preparagao e planejamento.

8.0 DO VALOR

8.1 Pela execucao do objeto contratado, sera devido 8 CONTRATADA o valor total de
R$ ( ), conforme proposta apresentada (Anexo |l deste Contrato), cujo
pagamento observara a Clausula de Pagamento deste instrumento, e a composicdo de
custos da CONTRATADA.

8.2 Todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, fretes, embalagens,
seguros e quaisquer outras despesas diretas e indiretas que incidam sobre o objeto desta
contratacao correrdo por conta da CONTRATADA.

6
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8.3 A CONTRATADA devera arcar com os 6nus decorrentes de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso os
quantitativos previstos inicialmente em sua proposta ndo sejam satisfatérios para o
atendimento ao objeto deste Contrato.

9.0 DO PAGAMENTO

9.1 O pagamento sera efetuado mensalmente pela NUCLEP em até 20 (vinte) dias
corridos, contados da data da entrega da nota fiscal eletrOnica/fatura, apés a devida
conferéncia e aprovacgao desta pelo 6rgdo da NUCLEP administrador do contrato;

9.2 Para toda efetivagdo de pagamento, o CONTRATADO devera apresentar no minimo
1 (uma) via do documento fiscal, quando emitido em papel, no Protocolo Geral da NUCLEP,
localizado na Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200, Brisamar, Itaguai — RJ, no
periodo compreendido entre 08h e 15h, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido
eletronicamente, a caixa do setor gestor do contrato no e-mail: nfnuclep@nuclep.gov.br.

9.3 Salvo excegbes legais previstas na legislagdo e regulamentos pertinentes, a
CONTRATADA devera, obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletrénica.

9.4 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal eletrénica/fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
ap6s a comprovacgao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer énus para a
NUCLEP.

9.5 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados por fatos
imputados exclusivamente a NUCLEP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao
financeira, e sua apuracido se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados com base na TR — Taxa Referencial
“pro rata die” entre a data do vencimento da obrigacao e a data do efetivo pagamento.

9.6 Os pagamentos serao efetuados através de ordem de pagamento bancaria, devendo
a CONTRATADA informar a Geréncia de Planejamento e Financas (AF) da NUCLEP o
numero de sua conta, agéncia e o banco depositario.

9.7 Na hipétese de divida quanto a exatiddo dos faturamentos emitidos pela
CONTRATADA a NUCLEP se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia
prestada até que a contratada comprove a sua exatidao ou a CONTRATADA emitindo a nota
fiscal no valor exato autorizado, podera pleitear a restituicdo, caso nao concorde, no més
subsequente.

9.8 Nas hipoteses abaixo, a NUCLEP se reserva o direito de efetuar a retengéo/o
desconto da fragao inadimplida na nota fiscal eletronica/fatura ou a glosa no pagamento, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, quando a CONTRATADA:

a) Deixar de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida para as
atividades contratadas;
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b) Emitir a nota fiscal eletrénica/fatura com qualquer erro detectado pelo érgao gestor do
contrato da NUCLEP;

c) Na hipotese de duvida quanto a exatiddo da nota fiscal eletrénica/fatura emitida
detectado pelo 6rgao gestor do contrato da NUCLEP.

10.0 DO REAJUSTE

10.1 Os pregos ora contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)
meses.

10.2. Os pregos unitarios ou o saldo do contrato, desde que observado o interregno minimo
de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentagéo da proposta de pregos pela
licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste ocorrido, poderdo ser reajustados utilizando-se a variagdo do indice
Nacional de Custo da Constru¢do do Mercado (INCC-DI), mantido pela Fundagao Getulio
Vargas — FGV, acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte férmula: O primeiro
indice de reajustamento € calculado com a seguinte equacéo:

Pr=P + (PxV)

Onde:

Pr = preco reajustado, ou pre¢o novo;

P = preco atual (antes do reajuste);

V = variagao percentual obtida na forma do item 1 desta clausula, de modo que (P x V)
significa o acréscimo ou decréscimo de prego decorrente do reajuste.

10.3. Os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA.

10.3.1. Caso a CONTRATADA nao solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o
contrato sem pleitea-lo, ocorrera a preclusao do direito.

10.3.2. Também ocorrera a preclusao do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois
de extinto o contrato.

10.4. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicao do direito
da CONTRATADA, nos termos do item 1 desta clausula.

11.0 DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

11.1 A revisdo de precos podera ser solicitada pela CONTRATADA, a qualquer tempo,
quando ocorrer fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardador ou impeditivo da execugao do contrato, ou ainda em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual,
que onere ou desonere as obrigacbes pactuadas no presente Contrato, respeitando-se o
seguinte:

a. A CONTRATADA devera formular, por escrito, a NUCLEP requerimento para a
revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;
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b. A comprovacao sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos
que criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisi¢ao
de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboracéo da
proposta e do momento do pedido de revisao;

c. Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos
unitarios, comparativas entre a data da formulacido da proposta ou do ultimo reajuste
e 0 momento do pedido de revisdo, contemplando os custos unitarios envolvidos e
evidenciando o quanto o aumento de precos ocorrido repercute no valor pactuado.

11.2 Independentemente de solicitagdo, a NUCLEP podera convocar a CONTRATADA
para negociar a redugdo dos pregos, mantendo o mesmo objeto, na quantidade e nas
especificagcdes indicadas na proposta, em virtude da redugéo dos pregos de mercado, ou de
itens que compdem o custo, cabendo a CONTRATADA apresentar as informacdes
solicitadas pelo 6rgao da NUCLEP administrador do contrato.

12.0 DO EMPENHO

121 Téao logo seja emitido o competente empenho, seus dados, bem como sua
classificagdo programatica, serao objeto de adendo ao presente contrato.

13.0 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento é aquele previsto no Termo de Referéncia, anexo deste Contrato.

14.0 DA VIGENCIA

14.1 O prazo contratual sera de 24 (vinte e quatro) meses, com inicio na data de sua
assinatura.

15.0 DA SUBCONTRATAGAO

15.1 A subcontratacio é aquela prevista no Termo de Referéncia, anexo deste Contrato.

16.0 DA CESSAO DE CONTRATO OU DE CREDITO E SUCESSAO CONTRATUAL

16.1 E vedada a cessdo ou transferéncia deste Contrato, total ou parcialmente, ou de
qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissao, por parte da CONTRATADA, de
qualquer titulo de crédito em razdo do mesmao.

16.2 A sucessao contratual sera permitida somente em decorréncia de operagdes
societarias de fusao, cisao ou incorporacao realizada pela CONTRATADA, e desde que:

I.  Previamente analisado e consentido pela NUCLEP, considerando eventuais
riscos ou prejuizos para o adimplemento contratual;

II. Sejam mantidas todas as condigbes contratuais, inclusive quanto aos
requisitos de habilitag&do originais; e
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[ll.  Exista expressa concordancia do sucessor em assumir a responsabilidade
pela execugao do presente Contrato e receber os créditos dele decorrentes.

17.0 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1 Além das obrigac¢des especificas relacionadas ao objeto e consignadas no Anexo | —
Termo de Referéncia, constituem ainda obrigagcbes da CONTRATADA:

17.2 Executar o objeto de acordo com as condi¢des, especificagbes e quantitativos
estipulados no Contrato e seus Anexos;

17.2.1 Em caso de conflito entre os termos deste contrato e os da proposta da
CONTRATADA, prevalecem os termos deste contrato.

17.2.2 No caso de termos omissos neste contrato, porém presentes na proposta da
CONTRATADA, aplicam-se os termos da proposta da CONTRATADA, e vice-versa.

17.3  Responder por todas as despesas referentes as obrigacdes decorrentes do direito de
propriedade intelectual, trabalhistas, tributarias, previdenciarias, fiscais e de acidentes de
trabalho no ambiente da CONTRATANTE;

17.4 Vedar a utilizacdo, na execugado dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgéo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

17.5 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidas e dos padrbes
exigidos pela NUCLEP, em observancia as normas e regulamentos aplicaveis e as
recomendacbes aceitas pela boa técnica, sempre orientando seus empregados a
executarem suas tarefas com presteza, rapidez e eficiéncia;

17.6  Comunicar a NUCLEP, por escrito, qualquer anormalidade ou irregularidade e prestar
os esclarecimentos julgados necessarios;

17.7 Manter, durante toda a execucdo do contrato em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condigcbes de habilitagdo e qualificagcdo apresentadas na licitagao,
comprovando-as sempre que solicitado pela NUCLEP;

17.8 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes
da execucgao;

17.9 Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os encargos e tributos, que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre a execugao do objeto deste Contrato;

17.10 Permitir vistorias e acompanhamento da execugao do objeto pelo Gestor do Contrato
ou outro representante formalmente designado pela NUCLEP, fornecendo-lhe todas as
informacdes necessarias para a utilizacdo e monitoramento do servigo contratado;

17.11 Abster-se de contratar servicos de empregados pertencente ao quadro de pessoal da
NUCLEP durante a execugao dos servigcos mencionados;
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17.12 Né&o utilizar qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacado do trabalho de menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.13 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, ficando
a NUCLEP autorizada a descontar da garantia ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

17.14 cumprir as orientagdes ou notificacées do fiscal/Comissdo Executora (Fiscalizadora /
Gestora) do Contrato relacionadas a perfeita execugéo do seu objeto;

17.15 Reparar ou ressarcir a NUCLEP ou a terceiros por quaisquer danos ou prejuizos
causados em decorréncia da execugédo dos servicos, cuja responsabilidade ndo é excluida
ou reduzida pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucgéo por parte
da NUCLEP.

18.0 DAS OBRIGAGOES DA NUCLEP

18.1 Além das obrigacgdes especificas estabelecidas em lei e aquelas definidas no Anexo |
— Termo de Referéncia, constituem ainda obrigagdes da NUCLEP:

18.2 Receber o objeto contratado proviséria e definitivamente, observadas as regras deste
instrumento e de seus anexos;

18.3 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cbes estabelecidas neste
Contrato, mediante documento fiscal devidamente atestado;

18.4 Designar fiscal/gestor para acompanhar o cumprimento das obrigacbes assumidas
pelas partes neste Contrato, atribuindo-lhe competéncia para avaliar a execucado dos
servigos, notificar e fixar prazo para a CONTRATADA corrigir eventuais imperfeicdes no
curso da execucdo dos servigos, liquidar a despesa e atestar o adimplemento das
obrigacoes;

18.5 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais, o Termo de Referéncia e os termos de sua proposta;

18.6 Prestar todas as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
preposto da CONTRATADA, necessarios a perfeita execucio do objeto deste Contrato;

19.0 DO ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

19.1 Durante a vigéncia deste Contrato a execugdo dos servicos serd acompanhada e
fiscalizada pela Geréncia de Infraestrutura e Servigos — AlS, especialmente designada, na
forma do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NUCLEP.

19.2 O acompanhamento contratual é pressuposto para o recebimento provisério ou
definitivo do seu objeto, mas nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
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solidez e seguranca com relagédo ao servigo contratado, nem ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

19.3 Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela comissédo ou
pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato, acarretara a rejeicao do objeto, devendo a
CONTRATADA providenciar as devidas corregdes ou o correto adimplemento da obrigagéo.

19.4 As irregularidades apontadas pela comissao ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do
Contrato durante o acompanhamento da execugao, ou no momento do recebimento, deverao
ser sanadas até o prazo previsto para o adimplemento da obrigacdo, sob pena da aplicagao
das penalidades cabiveis.

19.5 A NUCLEP acompanhara e fiscalizara a prestacdo dos servicos descritos neste
Contrato, anotando, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do objeto, determinando o que for necessario a regularizagdo de vicios, defeitos,
imperfeicbes, falhas, irregularidades ou incorre¢des observados, encaminhando os
apontamentos a autoridade superior competente para as providéncias cabiveis, de modo a
zelar pelo perfeito e integral cumprimento do objeto.

20.0 DAS PENALIDADES

20.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior, devidamente comprovados, o
descumprimento total ou parcial de qualquer das clausulas deste contrato ensejara a
aplicacéo das sanc¢des de:

20.1.1. Adverténcia;

20.1.2. Multa de até 10% (dez por cento), sobre a parcela do contrato descumprida, apurada
de acordo com a gravidade da infragao;

20.1.3. Suspenséao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
NUCLEP, conforme elencadas nos artigos 83 e 84 da lei 13.303/2016.

20.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos itens acima
ficara sujeita, além das sangdes contratuais e legais, a aplicagdo, isolada ou cumulativa,
conforme a gravidade da hipétese, da pena de multa, garantida a CONTRATADA a ampla
defesa e o contraditério, podendo apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da notificacdo do ato, que sera examinada e decidida, de forma motivada pela
NUCLEP podendo a san¢ao ser mantida, reduzida ou cancelada.

20.3. A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucado do contrato,
sujeitara a CONTRATADA, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infracao:

20.3.1. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, na hipétese de
rescisao injustificada por parte da contratada apés assinatura do contrato, ou ainda em caso
de negativa em efetuar o refor¢co da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocacao;
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20.3.2. 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou instalagdo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico da atividade ndao cumprida;

20.3.3. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou instalagcéo
nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico da atividade ndo cumprida, por
dia subsequente ao trigésimo.

20.3.4. As clausulas acima nao ficam aplicadas caso o atraso se justifique por causas nao
imputaveis a contratada, como por exemplo:

a) Chuvas, avaliados pela seguranga do trabalho da Nuclep que impossibilite a execugao do
servico.

b) Impossibilidade de trabalho devido a nao retirada dos equipamentos pertencentes a
NUCLEP do local de trabalho.

20.4. A suspensdo de participagdo em licitacdo e o impedimento de contratar com a
Administracao serdo graduados pelos seguintes prazos, observando-se o limite maximo de 2
(dois) anos.

20.4.1. 6 (seis) meses, nos casos de:

20.4.1.1. aplicagédo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que 0
CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela NUCLEP;

20.4.1.2. alteragao da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

20.4.2. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execucdo de obra, de
instalacao, de suas parcelas ou do fornecimento de bens;

20.4.3. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de;

20.4.3.1. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada;

20.4.3.2. Paralisagdo de instalagdo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentacao e prévia comunicagao a Administracao;

20.4.3.3. Praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagao;

20.4.3.4. Sofrer condenacgado definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

20.4.3.5. A pratica de qualquer das infragdes previstas nos subitens imediatamente
superiores sujeita a CONTRATADA a declaracao de inidoneidade, ficando impedido de licitar
e contratar com a NUCLEP, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou
até que seja promovida a sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administragcdo dos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da respectiva sangao.
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20.5. A aplicacdo das sangdes a que se sujeita o CONTRATADO, inclusive a de multa,
aplicada na hipotese de inexecugao contratual ndo impede que a NUCLEP rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas na legislacdo de regéncia.

20.6. Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo administrativo,
sem prejuizo das demais san¢des civis ou penais estabelecidas em lei.

20.7. O processo de aplicagao das sangdes observara o disposto na Lei n 13.303/2016 e a
legislagdo correlata, sendo todas as penalidades registradas no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores — SICAF — pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos.

21.0 DA ALTERAGAO DO CONTRATO
21.1 O contrato somente podera ser alterado por acordo entre as partes.
21.2 O contrato podera ser alterado por acordo entre as partes nos seguintes casos:

21.2.1 Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacéo técnica aos seus objetivos;

21.2.2 Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto;

21.2.3 Quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

21.2.4 Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢cao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacao ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacido de fornecimento de bens;

21.2.5 Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicao da NUCLEP para a justa
remuneragdo do fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de
forgca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

21.3 Em havendo alteragdo do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA,
devera restabelecido, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

22.0 DA GARANTIA

22.1 Apos a celebragao do contrato e no prazo de 5 (cinco) dias contados da convocacéo,
prorrogavel por igual periodo, a CONTRATADA devera optar pela prestagdo de uma das
seguintes garantias, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato:

a) Caucao em dinheiro, depositada em favor da NUCLEP, de acordo com as orientagdes

fornecidas no momento da convocacao;
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b) Seguro-garantia, mediante apdlice de seguro emitida por Instituicdo autorizada pela
SUSEP a operar no mercado securitario, que ndo se encontre sob regime de Diregao Fiscal,
Intervencao, Liquidagdo Extrajudicial ou Fiscalizagcdo Especial, e que ndo esteja cumprindo
penalidade de suspensao imposta pela SUSEP; ou

c¢) Carta de Fianga Bancaria emitida por Instituicao Financeira autorizada pelo Banco Central
do Brasil-BACEN para funcionar no Brasil e que nao se encontre em processo de liquidagao
extrajudicial ou de intervencdo do BACEN e que, por si ou pelos acionistas detentores de
seu controle, nao participem do capital ou da dire¢cado da CONTRATADA.

22.2 Quando a opcao da CONTRATADA recair sobre seguro-garantia, o Instrumento de
Apdlice de Seguro deve prever expressamente:

I. Responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de
carater sancionatorio, aplicadas a CONTRATADA em decorréncia do
presente Contrato;

II. Vigéncia ao longo de todo o prazo contratual, observado o inciso lll, a
seguir;

Ill. Limite de 90(noventa) dias, contados do término da vigéncia
contratual, para apuracao de eventual inadimplemento da CONTRATADA
e para a comunicagdo da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de
sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

22.3 Quando a opcao da CONTRATADA recair sobre seguro-garantia, o Instrumento de
Apdlice de Seguro deve prever expressamente:

I. Renuncia expressa, pelo fiador, ao beneficio de ordem disposto no artigo 827 do Cdédigo
Civil;

II. Vigéncia ao longo do prazo contratual, observado o inciso lll, a seguir;

lll. Limite de 90 (noventa) dias, contados do término da vigéncia contratual, para apuragao de

eventual inadimplemento da CONTRATADA e para a comunicacdo da sua ocorréncia a
Instituicdo Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

22.4 Toda e qualquer garantia prestada pela licitante vencedora:

I. Somente podera ser levantada 90 (noventa) dias apds a extingdo do contrato, e
quando em dinheiro, atualizada monetariamente;

Il. Podera, a critério da NUCLEP, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para
cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagéo
eventualmente cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
apos o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

lll. Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias
administrativas ou judiciais.
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22.5 A CONTRATADA deve obter do garantidor anuéncia em relagdo a manutencao da
garantia prestada, nos casos de alteracao do Contrato, sempre que este for garantido por
fianga bancaria ou seguro-garantia, observado o prazo maximo de 15 (quinze) dias ap6s a
assinatura do aditivo ou apostilamento, conforme o caso.

22.6 Se ocorrer perda ou insuficiéncia da garantia, por qualquer motivo, a CONTRATADA
devera providenciar a sua complementagao ou substituicdo no prazo maximo de 15 (quinze)
dias apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida pela NUCLEP ou pactuado
em aditivo ou em apostilamento, observadas as condi¢cdes originais para aceitagdo da
garantia estipulada nesta Clausula.

22.7 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei, neste Contrato e seus anexos, a nao
prestacdo da garantia exigida sera considerada descumprimento de clausula contratual.

23.0 DA RESCISAO DO CONTRATO
23.1 O instrumento contratual podera ser rescindido unilateralmente pela NUCLEP,
independentemente de notificacdo ou de interpelacao, judicial ou extrajudicial, nas seguintes

hipoteses:

23.1.1 Diante do ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

23.1.2 Diante da lentiddo do seu cumprimento, levando a NUCLEP a comprovar a
impossibilidade da conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

23.1.3 Diante do atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

23.1.4 Pela paralisacdo da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicagdao a NUCLEP;

23.1.5 Pelo desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato, assim como as de seus
superiores; e,

23.1.6 Pelo cometimento reiterado de faltas na sua execucéo.

23.1.7 A associacido da contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporac¢ao ndo admitidas no edital e no
contrato;

23.1.8 Decretagao de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil da contratada;

23.1.9 Alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
que prejudique a execugao do contrato;

23.1.10 Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovado, impeditivo da execugdo do contrato.

24.0 DA FORCA MAIOR
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24.1 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior na execugdo do objeto do contrato
devera ser comunicada por escrito pela CONTRATADA, no prazo de até 48h (quarenta e oito
horas), contadas da data do evento, na qual devera descrever minuciosamente o fato e fazer
prova da sua existéncia.

24.2 Em nenhuma hipotese serdo considerados casos fortuitos ou de forga maior,
prejuizos que, eventualmente, venham a ser causados a NUCLEP, por impericia,
negligéncia, imprudéncia ou omissdao dos empregados/colaboradores/prepostos da
CONTRATADA ou de terceiros.

24.3 A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior excluird a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos emergentes e lucros cessantes causados a NUCLEP, salvo se
estiver em mora e aquele ocorrer durante o atraso do adimplemento da obrigacéo.

24.4  As sancbes administrativas ndo serdo aplicadas se a inexecucao total ou parcial do
contrato se der em virtude de caso fortuito ou de forga maior.

24.5 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, desde que acarretem o impedimento
a execucdo do objeto do contrato, é motivo para a rescisdo unilateral contratual pela
NUCLEP.

25.0 DA ANTICORRUPGCAO

25.1 As partes declaram, neste ato, que conhecem e entendem os termos da Lei Federal
n® 12.846/2013 (lei anticorrupgdo) e sua legislagdo correlata e estdo cientes que, na
execucao do eventual futuro contrato, € vedado as partes incluindo seus empregados,
prepostos e/ou gestores:

25.1.1 Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele
relacionada;

25.1.2 Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o
eventual futuro contrato;

25.1.3 Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagbes
ou prorrogagbes do presente contrato, sem autorizacdo em lei, no ato
convocatério da licitagao ou nos respectivos instrumentos contratuais;

25.1.4 Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro do eventual futuro
contrato; ou

25.1.5 De qualquer maneira fraudar o presente contrato; assim como realizar
quaisquer acdes ou omissdes que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo,
nos termos da Lei n® 12.846/2013, do Decreto n° 8.420/2015 ou de quaisquer
outras leis ou regulamentos aplicaveis, ainda que nao relacionadas com o
eventual futuro contrato.

26.0 DA MATRIZ DE RISCOS
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26.1 A CONTRATADA e a NUCLEP, tendo como premissa a obtencdo do melhor custo
contratual, mediante a alocagao do risco a parte que detenha maior capacidade para geri-lo
e absorvé-lo, identificam os riscos decorrentes da relagao contratual e, sem prejuizo de
outras previsdes contratuais, estabelecem os respectivos responsaveis, na MATRIZ DE
ALOCACAO E GESTAO DE RISCOS.

27.0 DAS CLAUSULAS AMBIENTAIS
De acordo com a RESOLUCAO CONAMA N° 307, de 05 de julho de 2002:

27.1. Exigir que as empresas que realizem servigos de construgao civil sejam responsaveis
pela coleta, transporte e destinacao final, de acordo com a legislagdo ambiental vigente e de
acordo com as orientagdes da area de meio ambiente da NUCLEP.

27.2. Os residuos da construgao civil ndo podem ser dispostos em aterros de residuos
domiciliares, em areas de “bota-fora”, em encostas, corpos d’agua, lotes vagos e em areas
protegidas por Lei.

27.3. A empresa deve destinar os residuos da construcéo civil de acordo com os requisitos
presentes no artigo 10 desta Resolugdo (v. tb. artigo 3° - classificagdo dos residuos da
construgao civil).

27.4. As empresas transportadoras deverdo apresentar as seguintes documentagdes:
Licengca de operagdo do INEA, Cadastro na ANTT (Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres), certificado de regularidade no cadastro de atividades poluidoras — IBAMA.

27.5. As empresas de destinacdo final deverado apresentar a Licenca de operagcao do INEA,
certificado de regularidade no cadastro de atividades poluidoras — IBAMA e o certificado de
destinacao final do residuo.

27.6. Fica a cargo da empresa geradora do residuo a emissdo do manifesto de residuos
quando do transporte e encaminhamento para destinagao final do residuo, conforme DZ
1310 R.7.

27.7. Os manifestos deverdo ser emitidos on-line pelo gerador do residuo, que devera
solicitar ao INEA a sua senha de acesso para preenchimento e emissdo do manifesto de
residuos.

27.8. De acordo com a RESOLUCAO CONAMA 237-1997; LEI 6938/81, os fornecedores de
produtos minerais (AREIA, BRITA, ARGILA, DENTRE OUTROS) deverao estar devidamente
licenciados ou autorizados de fornecer tais produtos pelos 6rgaos ambientais competentes.

28.0 DAS DISPOSIGOES FINAIS

28.1 Este Instrumento Contratual representa tudo o que foi pactuado de comum acordo
entre a NUCLEP e a CONTRATADA com relacao ao objeto nele previsto.

28.2 Os casos omissos seréo analisados pelos representantes legais das Partes, com o

intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuizo para nenhuma delas, tendo por base
0 que dispdem a Lei n°® 13.303/2016 e demais legislagdes vigentes aplicaveis a espécie.
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28.3 Eventual omissao ou tolerancia quanto a exigéncia do cumprimento das obrigagdes
contratuais ou ao exercicio de prerrogativa decorrente deste Contrato ndo constituira
renuncia ou novacdo nem impedira as partes de exercerem os seus direitos a qualquer
tempo.

28.4 Integram o presente Contrato:

I.  Anexo | - Proposta
II.  Anexo Il - Termo de Referéncia e seus anexos

29.0 DO FORO

29.1 As partes elegem o foro da cidade de ltaguai para dirimir quaisquer questbes
oriundas do cumprimento do presente Contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias, de
igual forma e teor.

Itaguai, de de 2021.

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A — NUCLEP
CNPJ: 42.515.882/0003-30

Representante Legal

Representante Legal

Itaguai, de de 2021.

CONTRATADA
CNPJ:

Representante Legal
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