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TERMO DE REFERENCIA
SERVICO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS
TRAPEIZOIDAIS PADRAO ALCOA
NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A - NUCLEP

Processo Administrativo n° 0048739.00000331/2026-61

l. OBJETO

I.1. Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento ¢ instalagdo de telhas em galpdo metalico,
contemplando o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mao de obra, ferramentas e demais insumos
necessarios a execu¢do dos servigos, incluindo a disponibilizacdo de infraestrutura para acesso seguro a
cobertura, tais como andaimes, plataformas elevatorias, sistema para rapel, sistemas de linha de vida ¢ demais
dispositivos de protecdo coletiva e individual exigidos pela legislagdo vigente, conforme condi¢des, quantidades

e especificacdes estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

ITEM DESCRIGAO DO MATERIAL UNID.| QUANT.
1 |MOBILIZAGAO UNID. 1
2 | ADMINISTRAGAO LOCAL MES 1
3 |ALUGUEL DE CONTAINER MES 1
4 |RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO E FIBRA M2 | 104,38

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
5 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM ALUMINIO UND 8
TAMANHO: 5000 X 1265 X 0,8MM

ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
6 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM ALUMINIO UNID 8
TAMANHO: 3000 X 1265 X 0,8MM ’

ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
7 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID 4
TAMANHO: 3500 X 1265 X 2,0MM '

ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
8 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID 20
TAMANHO: 1600 X 1265 X 2,0MM '

ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
9 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID 20
TAMANHO: 1150 X 1265 X 2,0MM '

ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE

10 |DESMOBILIZAGAO UNID. 1
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1.2. A presente contratacdo adotara como regime de execucao a empreitada por preco unitario.

I.3. 0O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 8§ meses, com inicio na data da assinatura do contrato.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Em decorréncia dos fortes ventos registrados no municipio de Itaguai/RJ, parte das telhas da cobertura
do Galpao Principal da NUCLEP foi danificada, resultando na formagdo de uma area descoberta na cobertura
da edificag@o. A condicao atual representa risco a integridade das instalagdes, dos equipamentos e a seguranga
dos trabalhadores, uma vez que a ocorréncia de novos eventos climaticos adversos podera ocasionar o
desprendimento de outras telhas e componentes da cobertura, aumentando significativamente o potencial de
acidentes e de danos patrimoniais.

Ressalta-se que a NUCLEP ndo dispde, neste momento, de estoque das telhas necessarias para a
recomposicdo da cobertura, tampouco de equipe propria capacitada, plataforma elevatoria e demais recursos
indispensaveis para a execucao segura do servigo em altura.

Diante desse cenario, torna-se necessdria a contratacdo de empresa especializada, devidamente
qualificada e equipada, para o fornecimento dos materiais e execucao dos servigos de reparo da cobertura,
observando-se as normas de seguranca aplicaveis. A contratacdo em carater prioritario visa eliminar os riscos
existentes, restabelecer a integridade estrutural do telhado e preservar a continuidade segura das operacdes da

empresa.
3. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de servico comum de engenharia, ndo continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade pregdo, em sua forma eletronica ou por dispensa de licitagdo, conforme art. 29 da lei 13.303.

3.2.  Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execucdo indireta € vedada.

3.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e

subordinagao direta.
4. ESCOPO DOS SERVICOS

4.1. Mobiliza¢do de maquindarios, equipamentos € materiais necessarios para a execugdo do servigo.
4.2. Administragio local:
e 01 Técnico de seguranga do trabalho em tempo integral para a execucdo das atividades

e 01 Encarregado em tempo integral para a execugao das atividades
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4.3. Aluguel de 01 container para a guarda dos materiais no tamanho minimo de 6,00 x 2,4 m
4.4. Retiradas das telhas de aluminio padrao Alcoa danificadas e soltas do Galpao.

4.5. Fornecimento ¢ instalagao de telhas padrao Alcoa:

e Tipo trapezoidal aluminio

e Tamanho 5000 x 1265 x 0,8 mm

e Tamanho 3000 x 1265 x 0,8 mm

e Elemento de fixacao haste, incluindo todo o kit de fixag@o, como porcas, arruelas, borracha de vedagao,

goivas, calgo pléstico. Este deve ser fixado na onda alta da telha
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Esté incluida toda a infraestrutura necessaria para o acesso € a execucao da atividade, incluindo monta-
gem e desmontagem de andaimes, disponibilizagdo de plataforma elevatoria, rapel ou outro sistema de execu-
¢do, bem como a instalag@o de sistemas de linha de vida e demais dispositivos de seguranga, de modo a garantir
a realizagdo dos servigos em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) aplicaveis.

4.6. Fornecimento e instalagdo de telhas padrao Alcoa:

e Tipo trapezoidal translucida fibra
e Tamanho 3500 x 1265 x 2,0 mm
e Tamanho 1600 x 1265 x 2,0 mm
e Tamanho 1150 x 1265 x 2,0 mm

e Elemento de fixacao haste, incluindo todo o kit de fixagdo, como porcas, arruelas, borracha de vedagao,

goivas, calgo pléstico. Este deve ser fixado na onda alta da telha
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Esta incluida toda a infraestrutura necessaria para o acesso e a execucdo da atividade, incluindo
montagem ¢ desmontagem de andaimes, disponibiliza¢do de plataforma elevatdria, rapel ou outro sistema
de execu¢do, bem como a instalagdo de sistemas de linha de vida e demais dispositivos de seguranca, de
modo a garantir a realizag@o dos servicos em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs) apli-

caveis.
4.7. Desmobilizagdo de maquinarios, equipamentos € materiais necessarios para a execucao do servigo.
4.8. Orientagdes de execucdo dos servicos:

e O prazo de execucdo dos servigos ¢ de 30 dias corridos.

e Todos os locais de trabalho que tiverem sido iniciados deverdo estar isolados até o término de cada

etapa.

e A NUCLERP reserva-se o direito de rejeitar, impugnar ou determinar a paralisagdo dos servigos sempre
que verificar a utilizacdo de materiais, equipamentos, métodos executivos ou praticas que ndo estejam em
conformidade com as especificagdes, requisitos ¢ condigdes estabelecidos no escopo do objeto, cabendo a

contratada promover as adequagdes necessarias
e Todos os funcionarios que trabalhar em altura deverdo estar com a NR 35 em dia
e  Abrir a Permissdo de Trabalho (PT) ao iniciar os servigos.

e Coleta de todo residuo de construcdo civil gerado na execucdo da obra, de acordo com a Resolucao
CONAMA 307/2002. Os residuos de construcdo civil deverdo ser acondicionados em cagambas que serdo

posicionadas pela Nuclep. Transporte e destinagdo final dos residuos ficara a cargo da Nuclep.

5. LOCAL DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES

5.1.  Fabrica da Nuclep: Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 — Brisamar — Itaguai — RJ
6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.  Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigacdes da

contratada como requisito previsto em lei especial.
7. VISTORIA

7.1.  As Proponentes, antes de apresentarem suas propostas, caso desejem, poderdo realizar minuciosa
vistoria nas instalacdes da NUCLEP, com vistas ao conhecimento das reais condi¢des ambientais e técnicas,

objetivando a avaliagdo quantitativa e qualitativa das condi¢cdes ambientais e das acessibilidades existentes aos
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locais da realizagdo da instalacdo, para apresentagdo de sua proposta. Nao serdo admitidas em hipotese alguma,
alegacdes posteriores de desconhecimento das atividades e de dificuldades técnicas ndo previstas.

7.2.  Asvisitas poderao ser agendadas previamente com a Engenharia Civil — através do telefone (21) 3781-
4349 ou (21) 3781-4595, e realizadas até 02 (dois) dias uteis anteriores a data marcada para a licitagao.

7.3. O horario de visita aos locais sera de 2% a 6* feira das 08:30 as 14:00 horas.
8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1. A proponente (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugdo de servigo de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, conforme anotagdo em acervo técnico e atestado

de boa execug¢do, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado
9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

9.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, ¢ encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

9.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da execucao
dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo, € caso ndo ocorram as devidas correcdes, aplicarem as sangoes
cabiveis;

9.4. Pagara CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condig¢des estabelecidas
no Edital e seus anexos;

9.5. Efetuar as retencOes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. Colocar a disposi¢io da CONTRATADA o Orgdo Administrador do CONTRATO, para solucionar ou
encaminhar para a solucdo eventuais questdes surgidas quando do seu cumprimento;

9.7. Receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas presente instrumento.
9.8. Colocar a disposicdo o setor de seguranga do trabalho para orientar quanto as normas de seguranca da
empresa.

9.9. Disponibilizar a Contratada as normas e regulamentos internos vigentes na Nuclep sobre Seguranga do
Trabalho, Meio Ambiente e Satide Ocupacional (SMS).

9.10. A Nuclep ira se responsabilizar por fornecer o ponto de energia elétrica até o objeto contratual, cabendo
a contratada realizar todas as ligagdes e passagem de cabos que forem necessarias dentro da area de instalacdo

do equipamento.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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10.1. Cumprir fielmente 0o CONTRATO, de modo que seu objeto seja realizado com esmero e perfeigao,
executando-o sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, inclusive no que tange aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, securitarios, comerciais e outros afins;

10.2. A execugdo deste servico obedecera as informacdes contidas nessa especificacdo, ndo podendo ser
inseridas quaisquer modificagdes sem a prévia autorizagdo do gestor ou fiscal contratual da NUCLEP, bem
como fazer uso de materiais nao permitidos.

10.3. Refazer, sem qualquer 6nus para NUCLEP, qualquer parte das instalagcdes decorrentes de erros
constatados de responsabilidades da CONTRATADA, inclusive substituicdo de telhas que venha a ser
danificadas na atividade;

10.4. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados a NUCLEP ou a terceiros
decorrentes da execugao das instalagdes;

10.5. Manter um supervisor, que ndo faga parte da mao de obra direta, para acompanhar a execu¢do dos
trabalhos, que também atuara como preposto contratual. O preposto deve ser nomeado pela empresa contratada
através de oficio.

10.6. Comunicar que seus empregados deverdo assistir a uma palestra denominada, “ambientacdo”, na
NUCLEP, em dia e horario a ser definido, onde os mesmos terdo um conhecimento basico das normas,
procedimento e regras da NUCLEP, caso necessario;

10.7. Apresentar a relagdo de empregados, com copia da identidade, CPF, PIS e 2 fotos 3x4, que atuardo na
obra, visando a permissdo de acesso dos mesmos junto ao setor de seguranga patrimonial e apresentar os ASOs
(Atestado de Saude Ocupacional) de todos os empregados que atuardo nesta atividade;

10.8. Apresentar o Programa de Gerenciamento de Risco (PGR — NR-22 Portaria N.° 732 de 22/05/14, do
Ministério do Trabalho e Emprego ) e o Programa de Controle Médico e de Satide Ocupacional (PCMSO — NR-
7 da portaria 3214 do Ministério do Trabalho)

10.9. Todos os funcionarios que estiverem envolvidos nas atividades em altura da obra deverdo portar
certificado de NR 35.

10.10. Manter os seus empregados, durante a execucdo da atividade, com boa apresentagdo e portando cracha
de identificacdo a ser fornecido pela NUCLEP;

10.1 I.Responsabilizar-se pelo fornecimento de refeigdes aos seus empregados;

10.12. Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados utilizados na atividade, de suas residéncias até
o local de trabalho e vice-versa.

10.13. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias ¢ as demais
previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a NUCLEP.
10.14.Obrigam-se manter constante vigilancia sobre os trabalhos executados, materiais ¢ equipamentos,

cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas ou danos que venha eventualmente a ocorrer;
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10.15.Fornecer todos os equipamentos e materiais necessarios para a execucdo das atividades do objeto do
presente CONTRATO, bem como, apresentar a relacao de todo ferramental e equipamentos que serdo utilizados
na execug¢do das instalacdes, visando a permissdo de acesso dos mesmos e a posterior saida, junto a seguranca
patrimonial;

10.16.Prestar os devidos esclarecimentos que for solicitado pelo 6rgdo da NUCLEP administrador do
CONTRATO;

10.17.Submeter-se ao coédigo de ética da Nuclep, disponivel no sitio eletrdnico:

http://www.nuclep.gov.br/sites/default/files/codigo_etica.pdf

10.18. Comunicar por escrito quaisquer anormalidades, tdo logo verificado durante a execugdo da atividade;

10.19. Cumprir a legislagdo vigente sobre Seguranga, Meio Ambiente e Satude, acatando especificamente todas
as recomendagoes feitas pela NUCLEP;

10.20. Fornecer todos os recursos necessarios para garantir a seguranga do trabalho de todos os empregados
utilizados na execuc¢ao das atividades, inclusive quanto ao fornecimento de equipamentos de protecao individual
e coletiva, de acordo com as normas de seguranca da NUCLEP;

10.21.Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, os direitos e obrigacdes oriundas do CONTRATO, sem
previa e expressa anuéncia da NUCLEP;

10.22. Providenciar Diario de Obra, mantendo-o atualizado com os esclarecimentos do andamento dos servigos
e encaminhamento a fiscalizagdo sempre no dia seguinte a data de execugdo do servigo;

10.23. Devera providenciar o registro de ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura).

10.24. A CONTRATADA tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados do término da vigéncia contratual para
efetuar a retirada dos materiais consumiveis, utensilios e equipamentos utilizados no servi¢o, sem onus para a
NUCLEP. Em caso de desinteresse por parte da Contratada em realizar a retirada, este devera ser comunicado
em documento oficial a Nuclep. Apds os 90 dias, caso a Contratada ndo se pronuncie, fica a mesma avisada que
a Nuclep entenderd como abandono de bens, tomando a liberdade de decidir seu destino/descarte.

10.25. Manter o ambiente limpo e organizado durante toda a execugéo da obra;

10.26. A contratada sera responsavel civil e criminalmente pelos atos de seus empregados e pelos empregados
de suas SUBCONTRATADAS, e suas consequéncias, decorrentes de inobservancia da legislagdo de seguranga
do trabalho e meio ambiente vigente (normas, leis, decretos, resolugdes etc.

10.27. A contratada devera, sempre que possivel, adotar tecnologias mais limpas em suas atividades, adotando
o principio da ndo geragdo e reducdo de residuos e desperdicios na fonte (energia, 4gua, matérias-primas etc.),
bem como utilizar produtos atoxicos, biodegradaveis e de material reciclavel;

10.28. A contratada devera ter comprovadamente em seus quadros € em contratacdes de prestagao de servigos,
equipe técnica capacitada para execugdo das atividades descritas neste documento, apresentando os documentos

comprobatorios antes do inicio dos servigos contratados.
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10.29. A CONTRATADA devera garantir a obra por um periodo minimo de 5 (cinco) anos a partir da data de
aceitacdo da mesma pela NUCLEP.

II. DASUBCONTRATACAO
I 1.1. Serapermitida a subcontratacdo (aluguel) de equipamentos para auxilio da execucdo das atividades.
2. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. Durante a vigéncia deste Contrato a execucdao dos servigos sera acompanhada e fiscalizada pela
Geréncia Geral de Infraestrutura e Logistica — Al, especialmente designada, na forma do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NUCLEP .

12.2. O acompanhamento contratual ¢ pressuposto para o recebimento provisorio ou definitivo do seu objeto,
mas ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranca com relagdo ao servigo
contratado, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo Contrato.

12.3. Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela comissdo ou pelo Fiscal (Gestor
ou Executor) do Contrato, acarretara a rejeicdo do objeto, devendo a CONTRATADA providenciar as devidas
correcdes ou o correto adimplemento da obrigacao.

12.4. Asirregularidades apontadas pela comissdo ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato durante o
acompanhamento da execu¢ao, ou no momento do recebimento, deverdo ser sanadas até o prazo previsto para
o adimplemento da obrigagdo, sob pena da aplicagdo das penalidades cabiveis.

12.5. A NUCLEP acompanhara e fiscalizara a prestagdo dos servicos descritos neste Contrato, anotando, em
registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do objeto, determinando o que for necessario
a regularizagdo de vicios, defeitos, imperfeicdes, falhas, irregularidades ou incorrecdes observadas,
encaminhando os apontamentos a autoridade superior competente para as providéncias cabiveis, de modo a

zelar pelo perfeito e integral cumprimento do objeto.
13. CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

13.1. A critério da Administragdo, com base no critério de medigdo, o faturamento sera realizado, apos os
servicos executados e medidos.

13.2. A medicdo deve ser apresentada junto com um relatoério que devera conter no minimo, relatorio
fotografico comprovando a execucao da atividade, documentos de regularidade fiscal da empresa, que passardo
pela aprovagdo da fiscalizacdo e diario de obra.

13.3. Na hipdtese de duvida quanto a exatidao dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA a NUCLEP

se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia prestada até que a contratada comprove a sua exatidao

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguai - R, CEP: 23825-410 8/15
+5521 3781-4303 | www.nuclep.gov.br


http://www.nuclep.gov.br/

N
N} NUCLEP

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.

ou a CONTRATADA emitindo a nota fiscal no valor exato autorizado, podera pleitear a restituicdo, caso nao

concorde, no més subsequente.
14. RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo.

14.2. No prazo de até 10 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda
a documentagdo comprobatoria do cumprimento da obrigagdo contratual;

14.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apos
a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

14.3.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequaga@o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais
que se fizerem necessarios.

14.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato apurara o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

14.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizag@o ndo atestar a ultima e/ou Uinica medi¢ao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
14.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

14.3.2. No prazo de até 5 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo deverd elaborar Relatorio Circunstanciado em consondncia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.3.3. Quando a fiscalizagao for exercida por um inico empregado, o relatorio circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa ¢ demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

14.3.4. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.
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14.3.5. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento
do prazo.

14.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

14.4.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquida¢do e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

14.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

14.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

14.5. O recebimento da tltima etapa da execu¢do equivale ao recebimento do objeto como um todo, e serad
realizado da seguinte forma:

14.5.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

14.5.2. definitivamente, por empregado ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove
a adequacao do objeto aos termos contratuais.

14.5.3. O prazo para recebimento definitivo sera de 15 (quinze) dias.

14.5.4. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.
14.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
14.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo

fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
I5. PAGAMENTO

I15.1. O pagamento serd efetuado pela NUCLEP em até 20 (vinte) dias, contados da data da entrega da nota
fiscal eletronica/fatura, ap6s a devida conferéncia e aprovacdo desta pelo 6rgdo da NUCLEP administrador do
contrato;

15.2. Para toda efetivagdo de pagamento, o CONTRATADO devera apresentar no minimo 1 (uma) via do
documento fiscal, quando emitido em papel, no Protocolo Geral da NUCLEP, localizado na Av. General

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguai - R, CEP: 23825-410 10/15
+5521 3781-4303 | www.nuclep.gov.br


http://www.nuclep.gov.br/

N
N} NUCLEP

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.

Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200, Brisamar, Itaguai — RJ, no periodo compreendido entre 08h e 15h, ou
encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente, a caixa do setor gestor do contrato no e-mail:

nfnhuclep@nuclep.gov.br.

15.3. Salvo excecdes legais previstas na legislacdo e regulamentos pertinentes, a CONTRATADA devera,
obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletronica.

15.4. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal eletronica/fatura, ou circunstincia que impega a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizacao da situacao, ndo acarretando
qualquer 6nus para a NUCLEP.

15.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e sua apuragao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de

0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdao das seguintes formulas:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)
1=(6/100)/365
I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

15.6. Os pagamentos serdo efetuados através de ordem de pagamento bancaria, devendo a CONTRATADA
informar a Geréncia de Planejamento e Financas (AF) da NUCLEP o nimero de sua conta, agéncia e o banco
depositario.
15.7. Na hipoétese de duvida quanto a exatiddo dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA a NUCLEP
se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia prestada até que a contratada comprove a sua exatiddo
ou a CONTRATADA emitindo a nota fiscal no valor exato autorizado, podera pleitear a restituigdo, caso nao
concorde, no més subsequente.
15.8. Nas hipoteses abaixo, a NUCLEP se reserva o direito de efetuar a retengdo/o desconto da fragdo
inadimplida na nota fiscal eletronica/fatura ou a glosa no pagamento, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, quando
a CONTRATADA:

e deixar de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida para as atividades contratadas;

e emitir a nota fiscal eletronica/fatura com qualquer erro detectado pelo 6rgdo gestor do contrato da
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NUCLEP;

¢ na hipdtese de duvida quanto a exatidao da nota fiscal eletronica/fatura emitida detectado pelo 6rgéo

gestor do contrato da NUCLEP.
16. PRECO

16.1. O prego devera ser descriminado, conforme Anexo I - Planilha Or¢camentaria, contendo os itens, as
descriminagdes dos servigos, as unidades, as quantidades, o preco unitario, BDI, e os pregos totais. No prego
unitario devera ser considerado o fornecimento de material € mao de obra necessaria para a execu¢dao dos
servicos.

16.2. Nos pregos contratados deverdo estar incluidos os encargos trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais
e comerciais, prémios de seguro bem como codpias, plotagens e todas as despesas de quaisquer naturezas, que

se fizerem, indispensaveis a perfeita execugdo dos servicos contratados.
17. REAJUSTAMENTO

17.1. Serapermitido o reajustamento dos pregos dos servigos contratados desde que transcorrido 01 (um) ano
da data prevista para apresentagdo da proposta de prego, limitado & variagio do IPCA - indice de Precos ao

Consumidor Ampliado, divulgado pelo IBGE, com base na seguinte formula:

Vr=Vax (1+la)

Onde:
Vr = Valor Reajustado;
Va = Valor Atual;

Ia = Indice Acumulado em 12 (doze) meses, considerados os meses fechados, incluindo-se o indice apurado

do més da data prevista apresentacdo da proposta ou de seu aniversario

17.2. No caso de substituicdo ou extingdo IPCA, sera utilizado, para o calculo do reajuste, o indice que o
substituir e, caso nao exista, serd negociado entre as Partes outro indice que possua forma similar de apuracao
os reajustes deverao ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA.

17.2.1. O IPCA podera ser substituido por indice especifico ou setorial relacionado ao objeto
contratado, quando couber, desde que reconhecido por o6rgdos oficiais e justificado por meio de planilha
descritiva devidamente detalhada e formalizada pela CONTRATADA.

17.3. Nosreajustes subsequentes ao primeiro sera considerada como data-base os aniversarios da data prevista
para a apresentacao da proposta, indicada no caput desta Clausula.

17.4. Cabera a CONTRATADA a solicitagdo do reajustamento em até 30 (trinta) dias apos os aniversarios da

data prevista para a apresentac¢do da proposta, indicada no caput desta Clausula, devendo, para tanto, efetuar o
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calculo do reajuste e apresentar a respectiva memoria ou planilha para ser aprovada pela NUCLEP,
acompanhada dos documentos comprobatérios dos indices utilizados nos calculos, para comprovagao de sua
variagdo, sob pena de preclusdo.
17.5. A revisdo de precos podera ser realizada, ainda, por iniciativa da NUCLEP ou mediante solicitacdo da
CONTRATADA, quando ocorrer fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardador ou impeditivo da execu¢do do Contrato, ou ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, que onere ou desonere as obrigagdes
pactuadas neste Contrato, observando-se que:

o aCONTRATADA devera formular a NUCLEP requerimento para a revisao do Contrato, comprovando
a ocorréncia do fato gerador contemporaneo a vigéncia deste Contrato; e

e a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios, comparativas entre a data da
formulagdo da proposta ou do ultimo reajuste ¢ o0 momento do pedido de revisdo, contemplando os custos

unitarios envolvidos e evidenciando a repercussao do aumento de pregos no valor do Contrato.

18. GARANTIA DO CONTRATO

18.1. Serao exigidas as garantias definidas em clausula especifica da minuta contratual anexa ao edital.
19. DAS SANCOES CONTRATUAIS

19.1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, pelo retardamento da execucao de seu objeto e pela
falha ou fraude na sua execucdo, a NUCLEP podera, garantida a prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangdes:

19.1.1. Adverténcia, na ocorréncia das seguintes hipoteses:

e Descumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente, desde que ndo acarretem prejuizos para a
NUCLEP;

e Execucdo insatisfatoria, descumprimento de exigéncia expressamente formulada pela NUCLEP,
inobservancia de qualquer obrigacdo legal ou inexecucdo dos servigos, desde que a sua gravidade nao
recomende o enquadramento nas sancdes tratadas nos incisos III ou IV desta Clausula;

e Pequenas ocorréncias que, apesar de ndo acarretarem prejuizos, causam transtornos no desenvolvimento
dos servigos internos da NUCLEP.

19.1.2. Multa, observada a seguinte dosimetria:

e Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato a multa moratoria serd equivalente
a 0,70% (setenta centésimos por cento) sobre o valor da obrigacdo inadimplida, por dia de atraso, limitado ao
maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, considerando-se os dias consecutivos a partir do dia
util imediatamente subsequente ao do vencimento da obrigagao;

e Nos casos de inexecugdo total do objeto, a multa sera de 15% (quinze por cento) sobre o valor total

atualizado deste Contrato;
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e Pela inexecucdo parcial do contrato ou pelo descumprimento de clausula contratual, a multa sera de
10% (dez por cento), sobre o valor total das obrigacdes ainda inadimplidas, desde que a hipdtese ndo esteja
considerada em acordo de niveis de servico com ajuste de pagamento;

e Pelarescisdo unilateral do Contrato por culpa da CONTRATADA, sera aplicada multa de 15% (quinze
por cento) calculada sobre o valor total atualizado do Contrato;

19.1.3. A penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com a NUCLEP, que sera
aplicada nos seguintes prazos ¢ situagoes:

e Por 06 (seis) meses quando ocorrer atraso no cumprimento das obrigacdes assumidas contratualmente,
que tenha acarretado prejuizos a NUCLEP, ou quando ocorrer execugao insatisfatoria dos servicos, se ja houver
sido aplicada a penalidade de adverténcia;

e Por 01 (um) ano quando a CONTRATADA der causa a rescisdo do Contrato.

e Por 02 (dois) anos quando, em relagdo a NUCLEP, a CONTRATADA demonstrar ndo possuir
idoneidade para contratar em virtude de atos ilicitos praticados, cometer atos ilicitos que lhe acarretem prejuizo,
lhe apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte. Esse mesmo prazo sera aplicado
se a CONTRATADA sofrer condenacdo definitiva pela pratica de fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer
tributos.

19.2. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Nuclep e descredenciamento no SICAF ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos, se a CONTRATADA
falhar ou fraudar a execugdo deste contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal.

19.3. As multas aplicadas ndo impedem a extingdo do Contrato na forma dos preceitos de direito privado,
observada a Clausula de Rescisdo deste Contrato, € podem ser aplicadas juntamente com as outras sangdes
previstas nesta Clausula, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo.

19.4. Na aplicagdo das sancdes serdo levados em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, a caracterizagdo da ma-fé e o dano causado a NUCLEP, observado o principio da
proporcionalidade e eventuais hipoteses atenuantes ou agravantes definidas no Regulamento de Licitagdes e
Contratagdes da NUCLEP.

19.5. Contra a decis@o de aplicagdo de penalidade, a CONTRATADA podera interpor recurso no prazo de 05
(cinco) dias uteis apos a notificagdo da decisdo.

19.6. Quando aplicadas, as multas serdo descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela NUCLEP.
Inexistindo créditos devidos ou sendo este insuficiente, cabera a CONTRATADA efetuar o pagamento do que
for devido, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da comunicagdo de confirmagdo da

multa, ressalvada a possibilidade de sua cobranga judicial.

20. DA RESCISAO
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20.1. Rescisdo definida em clausula especifica da minuta contratual.
21. ANEXOS:

21.1. Planilha orcamentaria — Anexo |

21.2. Critério de medi¢ao — Anexo Il

21.3. A CONTRATADA e a NUCLEP, tendo como premissa a obtencdo do melhor custo contratual,
mediante a alocagdo do risco a parte que detenha maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo, identificam os
riscos decorrentes da relacdo contratual e, sem prejuizo de outras previsdes contratuais, estabelecem os

respectivos responséaveis, na MATRIZ DE ALOCACAO E GESTAO DE RISCOS — Anexo III.

22. RESPONSAVEL PELA ELABORACAO

Itaguai, de de 2026.

Assinado de forma digital
por

]

Dados: 2026.08.03
09:57:53 -03'00'

Elaborado por:

Engenheiro Civil

Assinado de forma diiital

Dados: 2026.08.03 10:03:25
-03'00'

Elaborado por:

Engenheiro Civil

_ 2026.08.03 10:37:02 -0300

Autorizado por:

Gerente Geral de Infraestrutura e Logistica
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ANEXO | - PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI =
ITEM DESCRIGAO DO MATERIAL UNID.| QUANT. PREGO TOTAL
1 MOBILIZAGAO UNID. 1
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL MES 1
3 |ALUGUEL DE CONTAINER MES 1
4 |RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO E FIBRA M2 | 104,375
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
5 |TIPO: TRAPEIZOIDAL EM ALUMINIO UND 8
TAMANHO: 5000 X 1265 X 0,8MM
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
6 |T1PO: TRAPEIZOIDAL EM ALUMINIO UNID 8
TAMANHO: 3000 X 1265 X 0,8MM :
ELEMNTO DE FIXACAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
; |T1PO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID 4
TAMANHO: 3500 X 1265 X 2,0MM '
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
g |T1PO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA oo 20
TAMANHO: 1600 X 1265 X 2,0MM :
ELEMNTO DE FIXACAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
o |TIPO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID 0
TAMANHO: 1150 X 1265 X 2,0MM '
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
10 |DESMOBILIZAGAO UNID. 1
PREGO

GLOBAL




ANEXO Il - CRITERIO DE MEDIGCAO

ITEM DESCRIGAO DO MATERIAL UNID. Critérios de medigao
1 |moBiLizacAo UNID. Sera pago desde que o contratado tenha (?ompletado a.total mobilizagdo. O valor apresentado no
orgamento sera o valor maximo a ser pago.
2 | ADMINISTRACAO LOCAL MES Medigéo realizada por més, confqrme cronograma fisico flnlancelr'o.‘O valor sera pago desde que
atendida a clausula 13.1 do Projeto Basico
3 | ALUGUEL DE CONTAINER MES Medigao realizada por més, conf(_)rme cronograma fisico fln.ancew’o._o valor sera pago desde que
atendida a clausula 13.1 do Projeto Basico
4 |RETIRADA DE TELHAS DE ALUMINIO E FIBRA M2 Sera medido e pago por metro quadrado de telha retirada
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
TIPO: TRAPEIZOIDAL EM ALUMINIO . . .
5 TAMANHO: 5000 X 1265 X 0,8MM UND Sera medido e pago por unidade colocada
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
TIPO: TRAPEIZOIDAL EM ALUMINIO . . .
6 TAMANHO: 3000 X 1265 X 0,8MM UNID. Sera medido e pago por unidade colocada
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
7 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID Sera medido e pago por unidade colocada
TAMANHO: 3500 X 1265 X 2,0MM : pagop
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
8 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID Sera medido & pago por unidade colocada
TAMANHO: 1600 X 1265 X 2,0MM : 1do € pago por unt
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHAS PADRAO ALCOA:
9 TIPO: TRAPEIZOIDAL EM FIBRA TRASLUCIDA UNID Sera medido e pago por unidade colocada
TAMANHO: 1150 X 1265 X 2,0MM : pagop
ELEMNTO DE FIXAGAO: HASTE
10 |DESMOBILIZAGAO UNID. Sera pago apds toda a desmobilizagéo e concluséo da obra.
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ANEXO IIl - MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco consiste em uma ferramenta de gerenciamento de risco corporativo, cujo objetivo € minimizar o
grau de exposigao das organizagdes a fatores adversos e viabilizar, ante situagdes de riscos, a conversao das
oportunidades corporativas em resultados. Na Matriz apresentada abaixo, a NUCLEP elenca, em acordo com as
disposi¢des da Lei n°® 13.303/16, quais os eventos que poderio causar um impacto no contrato, de acordo com a sua
probabilidade de ocorréncia e seu resultado financeiro.

MATRIZ DE RISCO

. e A . Medidas - Impacto Alocacdo do
Risco Descricdao Consequéncia .. Probabilidade Sl _F
Mitigadoras Financeiro risco
Atraso na .
Atraso na chegada do - Sancionar a R R e
. A execugao do Baixo Baixo/Médio | Contratada
equipamento a Nuclep X contratada
servigo
Contratada
Atraso na liberagao do At " devera relatar a
~ raso na entrega . L
Risco atinente | local da obra por fatos nao da ob & Nuclep a Baixo Médio/Alto | Contratada
. L. a obra P
ao Tempo de| imputdveis a contratada ocorréncia no
Execucio prazo de até 24h
Contratada
Falta de energia na devera relatar a
. Lo Atraso na entrega . .
empresa que impossibilite Nuclep a Baixo Baixo Contratada
o da obra .
a continuidade da obra ocorréncia no
prazo de até 24h
E Prejuizos decorrentes de Refazer ou Refazer
rros na s .
_ erros na realizagdao do substituir os conforme .
execucio do R . Baixo Alto Contratada
X servigo por culpa da danos causados a clausula
servigo
contratada Nuclep contratual
Alteracao de
enquadramento tributario,
. em raziao do resultado ou Aumento ou
Risco da L Lo .
T de mudanca da atividade diminuicao do Planejamento . L.
Atividade . . . Baixo Médio Contratada
X empresarial, bemm como por lucro do tributario.
Empresarial
erro do Contratada na Contratado.
avaliagdo da hipdtese de
incidéncia tributaria.
oo Pagamento com
Prejuizos decorrentes de R X g
Atraso no Diminuig¢do do juros conforme . . L
atraso no pagamentos das R ) Baixo Baixo/Médio Nuclep
pagamento fluxo de caixa clausula

faturas pela Nuclep

contratual
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