
Razão Social: LARISSA P. SILVA LOPES SERVICOS E ESTRUTURA METALICA EIRELI
Nome Fantasia: LOPES CONSTRUÇÕES E ESTRUTURA METÁLICA
CNPJ: 31.699.425/0001-64
Cliente: NUCLEP - Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A
Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para executar a obra de reforma do Canteiro de Obras da Nuclep
DISPUTA ELETRÔNICA N° 070/2021

SEM BDI BDI % COM BDI

1 230.591,83

1.1 MOBILIZAÇÃO DA OBRA M2 1,00 6.057,36 22,11% 7.396,64 7.396,64
1.2 ALUGUEL CONTAINER/ ESCRITORIO/ WC UN 7,00 520,00 15,28% 599,46 4.196,19
1.3 INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA DO CONTAINER UNID 1,00 2.667,28 22,11% 3.257,02 3.257,02

1.4
ALUGUEL  DE  PLATAFORMA  ELEVATÓRIA  ARTICULADA  COM  ALCANCE MÍNIMO DE 
6M, INCLUSO OPERAÇÃO

mês 7,00 12.721,28 22,11% 15.533,96 108.737,69

1.5 ADMINISTRAÇÃO  LOCAL DA OBRA MES 7,00 12.518,49 22,11% 15.286,33 107.004,30

2 36.769,94

2.1
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,  METÁLICA E CERÂMICA, DE
FORMA MANUAL

M2 671,89 3,59 22,11% 4,38 2.945,40

2.2
REMOÇÃO  DE  TRAMA  DE  MADEIRA  PARA  COBERTURA,   DE  FORMA
MANUAL

M2 671,89 7,73 22,11% 9,44 6.342,04

2.3 REMOÇÃO DO FORRO DE TETO M² 657,00 3,46 22,11% 4,23 2.775,83

2.4
REMOÇÃO  DE TESOURAS  DE MADEIRA,  COM  VÃO MAIOR  OU IGUAL A
8M, DE FORMA MANUAL

UN 16,00 194,09 22,11% 237,00 3.792,05

2.5 REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA un 64,00 52,68 22,11% 64,33 4.116,96
2.6 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL M2 17,01 9,96 22,11% 12,16 206,88
2.7 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL M2 45,31 32,83 22,11% 40,09 1.816,42
2.8 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO M3 37,82 47,94 22,11% 58,54 2.213,97
2.9 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO  CERAMICO M2 30,00 24,87 22,11% 30,37 911,06
2.10 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO M2 6,91 323,34 22,11% 394,83 2.728,28
2.11 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 68,31 106,95 22,11% 130,60 8.921,06

3 770.633,93

3.1 REATERRO COM COMPACTAÇÃO M3 36,29 36,74 22,11% 44,86 1.628,09
3.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM  DE FORMA DE MADEIRA M2 94,89 151,62 22,11% 185,14 17.568,24

3.3
CONCRETO  MAGRO  PARA  LASTRO,  TRAÇO  1:4,5:4,5  (CIMENTO/  AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA

m3 1,73 310,81 22,11% 379,53 656,59

3.4 CONCRETO FCK = 25MPA, INCLUSO ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 28,45 632,04 22,11% 771,78 21.957,26

3.5
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL  DE CONCRETO
UTILIZANDO AÇO CA-50

KG 1.624,58 13,12 22,11% 16,02 26.027,12

3.6
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA, COM
CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSO PINTURA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO

KG 22.388,47 17,61 22,11% 21,50 481.432,05

3.7
FORNECIENTO   E  ASSENTAMENTO   DE  ALVENARIA  DE  VEDAÇÃO   DE
BLOCOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM

M2 375,84 79,48 22,11% 97,05 36.476,41

3.8 VERGA E CONTRA VERGA MOLDADE IN LOCO KG 90,80 40,61 22,11% 49,59 4.502,67

3.9
LAJE    PRÉ-MOLDADA     UNIDIRECIONAL,    BIAPOIADA,     PARA     PISO, 
ENCHIMENTO  EM CERÂMICA,  VIGOTA CONVENCIONAL,  ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA). FORNECIMENTO  E EXECUÇÃO

M2 21,00 154,42 22,11% 188,56 3.959,81

3.10
FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO    DE   TELHA   TERMOACUSTICA    DE
ALUMINIO,  EPS OU PU, E=30MM,  PADRÃO  ALCOA, INCLUSO TODOS OS 
ACESSORIOS A SUA EXECUÇÃO.

m2 817,20 176,80 22,11% 215,89 176.425,70

4 13.714,20

4.1 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO TUBO DE AGUA PVC DN 25 M 6,00 23,39 22,11% 28,56 171,37
4.2 FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO TUBO DE AGUA PVC DN 32 M 112,00 32,12 22,11% 39,22 4.392,83

4.3
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO  DE  REGISTRO  DE  GAVETA  BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1" (DN32)

un 1,00 70,80 22,11% 86,45 86,45

4.4 HIDRÔMETRO DN 25 (*/• ), 5,0 M*/H FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO UN 1,00 266,73 22,11% 325,70 325,70

4.5
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 40

M 6,00 20,73 22,11% 25,31 151,88

4.6
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 75

M 6,00 45,41 22,11% 55,45 332,70

4.7
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  TUBO  DE  ESGOTO,  SERIE  NORMAL,
PVC DN 100

M 42,00 58,35 22,11% 71,25 2.992,55

4.8
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  LOUÇA  BRANCA,  INCLUSO  SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO E
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE MESA

un 1,00 413,19 22,11% 504,55 504,55

4.9
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO   DE   VASO   COM   CAIXA   ACOPLADA,
LOUÇA BRANCA

UN 1,00 615,17 22,11% 751,18 751,18

4.10
CAIXA   SIFONADA,   PVC,  DN  150  X  185  X  75  MM,  JUNTA  ELÀSTICA,
FORNECIDA   E INSTALADA

UN 1,00 74,53 22,11% 91,01 91,01

4.11
POÇO   DE   VISITA   CIRCULAR   PARA   ESGOTO,   EM  CONCRETO   PRÉ- MOLDADO,  
DIÂMETRO  INTERNO  =  1,0  M,  PROFUNDIDADE  ATÉ  1,50  M, INCLUSIVE TAMPÃO

un 2,00 1.602,64 22,11% 1.956,98 3.913,97

5 96.462,95

5.1 CHAPISCO COM DESEMPENADEIRA M2 774,88 11,78 22,11% 14,38 11.146,31
5.2 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO m2 774,88 29,19 22,11% 35,64 27.619,75
5.3 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO M2 393,12 11,87 22,11% 14,49 5.698,06
5.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA, UMA DEMÃO M2 341,40 19,44 22,11% 23,74 8.104,22

5.5
APLICAÇÃO  MANUAL  DE PINTURA  COM  TINTA  LÁTEX  ACRÍLICA,  DUAS
DEMÃOS

M2 734,52 14,62 22,11% 17,85 13.113,01

5.6
PINTURA   DE   PISO   COM   TINTA   ACRÍLICA,   APLICAÇÃO   MANUAL,   2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR

M2 618,45 18,79 22,11% 22,94 14.190,01

5.7
FORNECIMENTO  E  APLICAÇÃO  DE  REVESTIMENTO  CERÂMICO  PARA PAREDES   
INTERNAS   COM   PLACAS   TIPO   ESMALTADA,   DIMENSÕES
MAIORES QUE 30X40CM

M2 25,00 65,39 22,11% 79,85 1.996,19

5.8
FORNECIMENTO   E  APLICAÇÃO  DE  REVESTIMENTO  PARA  PISO  COM
PLACAS  TIPO  PORCELANATO  DE  DIMENSÕES  MAIORES  OU  IGUAIS  A 60X60CM

M2 21,00 132,38 22,11% 161,65 3.394,63

5.9
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE KIT PCD ( BARRAS DE APOIO INOX)
PARA BANHEIRO CONFORME PROJETO

un 1,00 413,80 22,11% 505,29 505,29

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD
PREÇO UNITÁRIO R$ VALOR

TOTAL R$

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO

ESTRUTURA

HIDRAULICA

ACABAMENTO



5.10
FORNECIMENTO    E   INSTALAÇÃO,    CHAPA    DE    AÇO   GALVANIZADO
NÚMERO  24,  DESENVOLVIMENTO  DE  50  CM,  INCLUSO  TRANSPORTE VERTICAL

M 123,60 68,81 22,11% 84,02 10.385,35

5.11
FORNECIMENTO      E     INSTALAÇÃO     DE     ESPELHO     (60X90     CM),
SABONETEIRA  E PAPELEIRA

UNID 1,00 253,98 22,11% 310,13 310,13

6 27.765,09

6.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 4,80 106,88 22,11% 130,51 626,45

6.2
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO,  PORTA  DE  ALUMÍNIO  DE  ABRIR  COM
LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, INCLUSO FIXAÇÃO

M2 6,72 803,88 22,11% 981,62 6.596,47

6.3

FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   KIT  DE  PORTA  DE  MADEIRA  PARA PINTURA,   
SEMI-OCA   (LEVE  OU  MÉDIA),  PADRÃO  MÉDIO,  80X21OCM, ESPESSURA  DE 
3,5CM,  ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,  MONTAGEM  E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO

UN 2,00 905,67 22,11% 1.105,91 2.211,83

6.4 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, COM PINGADEIRA M 32,40 93,14 22,11% 113,73 3.684,96

6.5
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   JANELA  DE  ALUMÍNIO  DE  CORRER COM 2 
FOLHAS  PARA  VIDROS,  COM VIDROS,  BATENTE,  ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS.

M2 28,00 366,93 22,11% 448,06 12.545,63

6.6
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO,  JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR,
COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

M² 0,32 584,61 22,11% 713,87 228,44

6.7
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   JANELA   FIXA   DE   ALUMÍNIO   PARA
VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS

M2 3,96 386,99 22,11% 472,55 1.871,31

7 14.501,21

7.1
FORNECIMENTO   E  INSTALAÇÃO,   ELETRODUTO   RIDIGO   ROSCAVEL,
PVC,  DN  32MM  (1"),  PARA  CIRCUITOS  ELETRICOS,  INCLUSO  CABO  DE COBRE 
FLEXIVEL ISOLADO 2,5MM*, 450/750V, AMBOS ANTI-CHAMA

UNID 1,00 8.063,10 22,11% 9.845,85 9.845,85

7.2
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE TOMADA  20A, INCLUINDO  PLACA E
SUPORTE

UN 7,00 54,56 22,11% 66,62 466,36

7.3
FORNECIMENTO  E INSTALAÇÃO  DE INTERRUPTOR,  INCLUINDO  PLACA
E SUPORTE

UN 4,00 25,52 22,11% 31,16 124,65

7.4
FORNECIMENTO     E    INSTALAÇÃO     LUMINÁRIA     TIPO    CALHA,    DE
SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 18W

UN 28,00 84,43 22,11% 103,10 2.886,73

7.5
FORNECIMENTO    E    INSTALAÇÃO    LUMINÁRIA    TIPO    PLAFON,    DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W

UN 23,00 41,93 22,11% 51,20 1.177,62

8 10.028,06

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 657,00 3,28 22,11% 4,01 2.631,42
8.2 DESMOBILIZAÇÃO M2 1,00 6.057,36 22,11% 7.396,64 7.396,64

1.200.467,22

São Gonçalo/RJ, 14 de Outubro de 2021

ELETRICA

SERVIÇOS FINAIS

VALOR TOTAL:

Um Milhão Duzentos Mil Quatrocentos e sessenta e sete reais e Vinte e dois centavos

ESQUADRIA


