NUCLEP
PE 57/2021

APENDICE 3 - Fls. 01
Quantidade de profissionais

H3roker

APENDICE 03 — ESTIMATIVA DA QUANTIDADE ANUAL MAXIMA, DE MAO DE OBRA TEMPORARIA NECESSARIA NA CARGA HORARIA DE 44 HORAS
SEMANAIS M3o de obra a ser empregada, nas dependéncias da NUCLEP em Itaguai RJ) e em Aramar (RJ)

VALORES UNIT. DE PLAN. DE FORM. DE CUSTOS

ITEM PROFISSIONAL g:::;TMI;E Ql':nAg;L:\;:ZEAS;E 2:&!‘:‘1;025 cusTO ::';-::ENSAL/ CUZL?;‘:‘:::;‘;RAQO_DE
PERIODO NUCLEP
1 |Aimoxarife - Controle de Pegas 0 0 0 RS - |rs B,
2 |Ajudante 0 0 0 RS - |Rrs -
3 | Ajustador mecanico 1 6 6 RS 10.365,57 | RS 62.193,43
4 | Auxiliar Administrativo 2 6 12 RS 5.857,69 | RS 70.292,30
5 |caldeireiro 8 5 40 RS 10.670,52| RS  426.820,73
6 |Desenhista 3 6 18 RS 11.035,03| RS  198.630,45
7 |Esmerilhador 0 0 0 RS -| RS -
8 |inspetor - DT (Dimensional) 0 0 0 RS -| RS -
9 |inspetor de Pintura 0 0 0 RS -| RS -
10 |inspetor de Solda (LP/PM) 0 0 0 RS -| RS -
- Magariqueiro 2 6 12 RS 9.363,38| RS  112.360,52
12 | Mmandrilhador/Fresador 2 6 12 RS 12.000,73| RS  144.008,74
13 |Mecanico Montador/Ajustador 1 6 6 RS 10.365,57 | RS 62.193,43
14 |Montador de Andaimes 2 4 8 RS 6.137,36 | RS 49.098,88
15 |op. de conformagao 0 0 0 RS -| RS -
16 |op. dejato 0 0 0 RS -| RS -
17 1op. move carga / lingasteiro 2 6 12 RS 8.059,74 | RS 96.716,86
18 |op. tratamento térmico 2 6 12 RS 9.148,53 | RS  109.782,33
19 | pintor industrial 0 0 0 RS -| RS -
20 Iprojetista 3 6 18 RS 22.493,92| RS  404.890,57
2L Isoldador 8 5 a0 RS 10.975,47 | RS  439.018,61
22 |técnico de Controle da Qualidade 2 4 8 RS 16.741,29| RS  133.930,32
23 |técnico de Enfermagem 0 0 0 RS -| RS -
24 |técnico de Inspegéo Solda (LP/PM) 0 0 0 RS -| RS -
25 |Técnico de Inspegéo (Cont. Dimensional) 0 0 0 RS -1 R -
26 |Técnico de Inspegdo (Inspegéo de Pintura) 0 0 0 RS -| Rrg R
27 [Técnico de Planejamento 0 0 0 RS -| RS N
28 |Técnico de Seguranga do Trabalho 0 0 0 RS -| RS -
29 Torneiro mecanico 2 6 12 RS 12.000,73| RS  144.008,74
30 |qragador 2 6 12 RS 10.333,69| RS  124.004,29
TOTAL GERAL 42 228 RS 2.577.950,20




