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) TERMO DE REFERENCIA
AQUISIGAO DE 04 (QUATRO) MAQUINAS DE AQUECIMENTO
REQUISICAO N° 80379

1. OBJETO

1.1 Aquisicao de 04 (quatro) maquinas de aquecimento com 12 (doze) canais, para tratamento
térmico, pré aquecimento e pdés aquecimento, conforme descricdo, condicbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O processo de compra sera através de Pregao Eletronico em lote unico a saber:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID QTD
Maquina de aquecimento, conforme descri¢cdao detalhada neste Termo
1 de Referéncia. UNID. 04
1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 ( doze ) meses, com inicio na data da

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por mais 12 ( doze ) meses.

1.3.1 Caso haja interesse de ambas as partes na prorrogagéo da contratagéo, este devera ser
manifestado por escrito a parte contraria antes do término de vigéncia de cada periodo contratual.

2. JUSTIFICATIVA

21 Os equipamentos deste TR, destinam-se aos servigos de soldagem na area fabril onde sao
executadas as obras contratadas pela NUCLEP. Com isso, faz-se necessario a aquisicdo de 04
(quatro) maquinas de aquecimento para aumentar o numero das mesmas visando atender as
obras da NCP, para assim permitir a realizagao de operacdes tanto para aquecimento de juntas
para tratamento térmico como para alivio de tensdes.

2.2 O processo de compra sera através de Pregao Eletrbnico em lote Unico a saber.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO EQUIPAMENTO:

3.1 Caracteristicas Minimas - Equipamento composto individualmente de 01 (um)
processador automatico de tratamento térmico de alivio de tensbes.

» Sistema automatico de tratamento térmico de alivio de tensdes com capacidade de
12 (doze) pontos de monitoramento para conectar até 36 (trinta e seis)
resisténcias elétricas;

e Poténcia de 100Kva;
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+ Tensao de entrada 460V +£10%;

* Tens&o de saida dos canais 60V com possibilidade para alterar para 80V;

* Equipado com programadores de ciclo térmico, controladores de temperatura;
* Painel de comandos controladores integrados de temperatura;

* Faixa de temperatura de 0°C a 750°C minimo;

» Dispositivo de protecao contra falha de isolacao elétrica;

» Todas as indicagbes de leitura modo digital;

* Grau de protecao IP-23.

3.1.1 Acessoérios Obrigatérios:
* 01 (um) Cabo de alimentagao 4x35mm?2x0,6-1,0KV com 10 metros de comprimento,

equipado com plug macho, 3P+T, posi¢cao 6H, IP 67, 380/440V, 125A, ref. Steck
S4676;

* Painel de comando com 12 (doze) controladores, com botdo HOLD (modo de
espera);

* Estrutura em ago com superficie tratada apoiada sobre 4 (quatro) rodas, sendo 2
(dois) com freios;

* Olhais de igamento inseridos no proprio equipamento;

« Terminais de cabos e resisténcias: material: latdo; dimensoes: terminal de
resisténcia fémea 9 mm de didmetro interno e 10 mm de didmetro externo e
terminal de cabo de energia fémea 15 mm de didmetro interno e 16 mm de
diametro externo do macho;

* Os bornes sao de engate rapido, tomada fémea tipo K conforme padrdo de cor
ANSI MC96.1 e ASTM E230;

* 2 (duas) tomada 220 Volts com fusivel de 1,5 Amper, esta tomada é dedicada para uso
de registradores ou acessoérios compativeis;

* Botéo soco de emergéncia.
* Dois registradores com impressao matricial, sendo um a cada 6 canais.

» Sistema triplo de refrigeragdo, com utilizacao de 100% do tempo em que o
equipamento estiver com a poténcia ligada.

3.2 O equipamento devera estar em conformidade com as normas brasileiras, pertinentes,
da ABNT e INMETRO para equipamentos elétricos.
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3.3 Poderdo ser aceitos equipamentos tecnicamente superiores, que atendam as
caracteristicas técnicas citadas acima, sujeitas a analise por nossa equipe técnica com o envio
prévio das descricdes técnicas em catalogo.

34 A empresa contratada devera fornecer treinamento, ministrado na fabrica da NUCLEP, de
operagdo e manutengdo dos sistemas elétricos, eletrbnicos e mecanicos para 06 (seis)
colaboradores da NUCLEP, sendo 04 (quatro) para operadores de tratamento térmico, e 02 (dois)
para colaboradores da manutengao elétrica- eletrbnica/mecanica, com carga horaria satisfatéria
para o aprendizado do conteudo do treinamento.

4. DA DOCUMENTAGCAO A SER FORNECIDA:
O “Data-Book” devera ser impresso em portugués e composto de:
i Folha de dados;
ii. Desenhos dimensionais;
iii. Esquemas elétricos;

iv. Lista de componentes e pecas;

5.  CLASSIFICAGAO DOS BENS

5.1 Trata-se de aquisicado de bem comum, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
pregéo, em sua forma eletronica.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 As maquinas deverao ter uma vida util longa, sendo projetadas para serem duraveis. Para
assim reduzir a necessidade de substituigcdo frequente.

6.2 As maquinas devem conter as certificacbes ambientais necessarias, que garantem que o
fabricante segue os padroes ambientais necessarios.

6.3 O CONTRATADO deve oferecer treinamento adequado para os operadores, o que pode
prolongar a vida util do equipamento.

6.4 As maquinas devem atender aos padrées minimos de eficiéncia energética estabelecidos
pelas regulamentacdes locais ou nacionais. Isso ajudara a reduzir o consumo de energia e as
emissdes de gases de efeito estufa.

7. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO.

71 O prazo de entrega dos bens & de 60 (sessenta) dias, contados do(a) assinatura do
contrato em remessa Unica, no seguinte endereco: Avenida General Euclydes de Oliveira
Figueiredo, 200 — Brisamar — ltaguai — RJ — CEP 23825-410 (A margem da rodovia Rio Santos, no
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cruzamento com o Arco Metropolitano), no horario de expediente da NUCLEP de 08:00 h (oito
horas) as 16:00 h (dezesseis horas) de segunda a sexta-feira;

7.2 Os bens serao recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdao do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

7.3 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.4 Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do
recebimento provisoério, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagdo mediante termo circunstanciado.

7.41 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

7.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto n&do exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execug¢ao do contrato.

8. AMOSTRAS

8.1 Nao havera exigéncia de amostra para o objeto licitatério.
9. QUALIFICAGAO TECNICA E AVALIAGAO (ITE, ITC...)
9.1 Nao havera exigéncia de qualificagao técnica para o objeto licitatério.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1  Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagao
e recebimento definitivo;

10.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

104 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, através de
comissao/empregado especialmente designado;

10.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
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10.6 A Administragcao ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

11.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués
e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

11.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

11.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 40 (quarenta) dias, o objeto
com avarias ou defeitos;

1.4 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

11.5 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

11.6 Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

11.7  promover a destinagéo final ambientalmente adequada, sempre que a legislagdo assim o
exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

12 SUBCONTRATAGAO

121 N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto.

13. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

13.1 Durante a vigéncia deste Contrato, o fornecimento do bem sera acompanhado pela
Geréncia-Geral de Materiais e fiscalizado pela Geréncia de Solda e tratamento térmico,
especialmente designada, na forma do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NUCLEP.

13.2 O acompanhamento contratual & pressuposto para o recebimento provisoério ou definitivo
do seu objeto, mas nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranca
com relagdo ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

13.3  Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela comisséo ou pelo
Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato, acarretara a rejeicdo do objeto, devendo a
CONTRATADA providenciar as devidas corre¢des ou o correto adimplemento da obrigagao.
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13.4  As irregularidades apontadas pela comissdo ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do
Contrato durante o acompanhamento da execucéo, ou no momento do recebimento, deverao ser
sanadas até o prazo previsto para o adimplemento da obrigagcdo, sob pena da aplicacdo das
penalidades cabiveis.

13.5 A NUCLEP acompanhara e fiscalizara o fornecimento do material ou equipamento descrito
neste Contrato, anotando, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do objeto, determinando o que for necessario a regularizacdo de vicios, defeitos, imperfeicbes,
falhas, irregularidades ou incorre¢bes observados, encaminhando os apontamentos a autoridade
superior competente para as providéncias cabiveis, de modo a zelar pelo perfeito e integral
cumprimento do objeto.

14. PAGAMENTO

141 O pagamento sera efetuado, pela NUCLEP, conforme cronograma fisico-financeiro ou em
até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da entrega da nota fiscal eletrbnica/fatura, apds a
devida conferéncia e aprovacgao desta pelo 6rgao da NUCLEP administrador do contrato.

14.1.1 O pagamento sera parcelado, de acordo com os eventos de faturamento definidos
a segquir.

Etapa Evento Pagamento

Apos a contratada efetuar a entrega das 4 (quatro) maquinas
de aquecimento térmico (com as devidas documentacdes e
12 L. , L 60,00%
acessorios, conforme E.T e TR) e a NUCLEP realizar a emissao

do termo de recebimento definitivo.

ApOés a contratada efetuar o treinamento conforme designado
20 , 40,00%
no item 3.4 deste TR.

14.2 Para toda efetivagcdo de pagamento, o CONTRATADO devera apresentar no minimo 1
(uma) via do documento fiscal, quando emitido em papel, no Protocolo Geral da NUCLEP,
localizado na Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200, Brisamar, Itaguai — RJ, no
periodo compreendido entre 08 h e 15 h, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido
eletronicamente, a caixa do setor gestor do contrato no e-mail: nfnuclep@nuclep.gov.br.

14.3 Salvo excecbes legais previstas na legislacdo e regulamentos pertinentes, a
CONTRATADA devera, obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletrénica.
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14.4 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal eletrbnica/fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacgao da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a NUCLEP.

14.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao
financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo das seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I =(TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.6  Os pagamentos serao efetuados através de ordem de pagamento bancaria, devendo a
CONTRATADA informar a Geréncia de Planejamento e Finangas (AF) da NUCLEP o numero de
sua conta, agéncia e o banco depositario.

14.7 Na hipdtese de duvida quanto a exatidao dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA a
NUCLEP se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia prestada até que a contratada
comprove a sua exatiddo ou a CONTRATADA emitindo a nota fiscal no valor exato autorizado,
podera pleitear a restituicdo, caso nao concorde, no més subsequente.

14.8 Nas hipdteses abaixo, a NUCLEP se reserva o direito de efetuar a retengédo/o desconto da
fracdo inadimplida na nota fiscal eletrdnica/fatura ou a glosa no pagamento, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, quando a CONTRATADA:

14.9 Deixar de executar ou nao executar com a qualidade minima exigida para as atividades
contratadas;

14.10 Emitir a nota fiscal eletrbnica/fatura com qualquer erro detectado pelo érgao gestor do
contrato da NUCLEP;

14.11 Na hipotese de duvida quanto a exatiddo da nota fiscal eletrénica/fatura emitida detectado
pelo 6rgao gestor do contrato da NUCLEP.

15.  PREGO

15.1 No pregco deverdo estar incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugédo do objeto, inclusive todos os tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, prémios de seguros, fretes, assim
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como as despesas de qualquer natureza, que se fizerem indispensaveis ao cumprimento integral
do objeto deste termo.

16. REAJUSTAMENTO

16.1 O preco contratado é fixo e irreajustavel.

17. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

17.1  Arevisao de pregos podera ser solicitada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, quando
ocorrer fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis, retardador ou
impeditivo da execugédo do contrato, ou ainda em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, que onere ou desonere as
obrigagdes pactuadas no presente Contrato, respeitando-se o seguinte:

17.1.1 A CONTRATADA devera formular, por escrito, a NUCLEP requerimento para a revisao do
contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

17.1.2 A comprovacao sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que
criem ou alterem tributos, lista de prego de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-
primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboragao da proposta e do momento
do pedido de revisao;

17.1.3 Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios,
comparativas entre a data da formulagao da proposta ou do ultimo reajuste e 0 momento do
pedido de revisdo, contemplando os custos unitarios envolvidos e evidenciando o quanto o
aumento de pregos ocorrido repercute no valor pactuado.

17.2 Independentemente de solicitagdo, a NUCLEP podera convocar a CONTRATADA para
negociar a reducao dos precos, mantendo o mesmo objeto, na quantidade e nas especificagdes
indicadas na proposta, em virtude da redugéo dos pregos de mercado, ou de itens que compdem
o custo, cabendo a CONTRATADA apresentar as informagdes solicitadas pelo érgdo da NUCLEP
administrador do contrato.

18. GARANTIA DE EXECUGAO

18.1 N&o havera exigéncia de garantia contratual complementar a garantia contratual.

19. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

19.1  Na&o havera exigéncia de garantia contratual complementar a garantia contratual.
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20. PENALIDADES

20.1 A inexecucdo total ou parcial das condi¢bes pactuadas neste contrato sujeitara a
CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) multa;

c) Suspensédo temporaria de licitar e impedimento de contratar com a NUCLEP por prazo até 2
(dois) anos.

20.1.1 As nédo conformidades detectadas na entrega do objeto e outros registros considerados
relevantes pela Fiscalizacdo da NUCLEP, que evidenciem a mora, o descumprimento de
obrigacbes ou a inexecugdo parcial ou total do contrato, motivardo a aplicacdo das
sancdes/penalidades previstas nesta clausula.

20.2 Da Adverténcia:

[T}

20.2.1 A sancéao de adverténcia de que trata a alinea “a” da subitem 20.1 tem previsao legal no
inc. | do art. 83 da Lei 13.303/16 e podera ser aplicada nos casos de descumprimento das
obrigagcdes e responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da NUCLEP, desde que ndo caiba a
aplicagao de sangao mais grave.

20.3 Da Multa de mora:

20.3.1 A Multa de Mora tem previsao legal no art. 82 da Lei 13.303/16, sendo aplicada a
CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista no presente contrato, ou
em créditos da CONTRATADA, em decorréncia de perda de prazo, atraso injustificado na entrega
do objeto contratado ou do retardamento de alguma obrigagao inicial, ndo vinculados a interesses
da NUCLEP.

204 Pelo atraso na entrega do objeto em relagdo ao prazo estipulado e/ou execugao de
obrigacao inicial: multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor contratado.

20.4.1 A multa de mora nao impede que a NUCLEP rescinda unilateralmente o contrato e aplique
outras sangoes previstas neste contrato.

20.5 Da Multa por descumprimento de obrigagdes:

20.5.1 A Multa por descumprimento de obriga¢des tem previsao legal no Inciso Il do art. 83 da Lei
13.303/16, sendo aplicada a CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se
prevista no presente contrato, ou em créditos da CONTRATADA, da seguinte forma:

a) pela recusa/demora na retirada/devolugao/substituicdo/corregédo do objeto rejeitado/defeito, em
relacdo aos prazos estabelecidos: multa de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto
rejeitado/defeito, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguai - R], CEP: 23825-410 9/13
+55 21 3781-4303 | www.nuclep.gov.br



™
N} NUCLEP

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.

b) pelo atraso na manutengao ou na substituicdo do objeto rejeitado/defeito, durante o periodo de
garantia: multa de 1% (um por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, até o limite de
10% do valor;

c) pela recusa formal em fazer a manutencao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o
periodo de garantia: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

d) pela omissao em fazer a manutengao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o periodo
de garantia, caracterizada apés o 10° (décimo) dia utili do prazo estipulado para a
manutengao/substituicdo: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

e) pelo ndo cumprimento de qualquer outra condigéo fixada neste contrato e ndo abrangida pelas
alineas anteriores: multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento de
descumprimento, ficando seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado.

20.5.2 O valor das multas previstas nesta subclausula esta limitado a 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

20.6 Da Multa pela inexecugao do contrato:

20.6.1 Quando da inexecugdo parcial ou total do contrato, a CONTRATADA se sujeitara ao
pagamento de multa compensatéria de até 15% (quinze por cento) do valor contratado, incluindo—
se valores de eventuais aditivagdes, sem prejuizo da rescisdo contratual e outras sangdes legais.

20.6.1.1 A multa prevista neste item possui a natureza juridica de prefixagdo de indenizagao
por perdas e danos e visa a compensar a Administragdo por eventuais prejuizos causados pelo
inadimplemento contratual.

20.7 Da suspensao de licitar e impedimento de contratar:

20.71 Sancdo de maior rigor, que impoe a CONTRATADA a suspensdo temporaria de
participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a NUCLEP, com base no art. 83 inc. Il
da Lei 13.303/16, sem prejuizo da aplicagcao das multas e outras san¢des legais cabiveis.

20.7.2 A NUCLEP adotara os eventos e prazos seguintes para impedimento da CONTRATADA
que:

a) nao manter as condi¢des habilitatorias vigentes a data da celebragao contratual, excetuando—se
as relativas ao porte da CONTRATADA, durante sua vigéncia — prazo de 06 (seis) meses;

b) ndo recompor a qualidade e eficiéncia acordadas, quando esgotados os sancionamentos
proprios, regulares e inerentes aos monitoramentos técnico—operacional e administrativo do
gerenciamento contratual — prazo de 12 (doze) meses;

c) falhar ou fraudar na execugéo do contrato ensejando o retardamento de seu objeto — prazo de
02 (dois) anos;

d) inexecucgao contratual total ou parcial — prazo de 02 (dois) anos;
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e) sofrer condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos — prazo de 02 (dois) anos;

f) tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo — 02 (dois) anos;

g) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com o NUCLEP em virtude de atos ilicitos
praticados — prazo de 02 (dois) anos.

20.7.3 Para registro da penalidade no SICAF, a abrangéncia da penalidade sera no ambito da
NUCLEP.

20.8 Observacoes gerais acerca da aplicagao de penalidades:

20.8.1 As sancgdes de adverténcia, suspensao de licitar e impedimento de contratar poderao ser
aplicadas com a san¢ao de multa.

20.8.2 As penalidades estdo sujeitas a apresentacao de defesa prévia do interessado no
respectivo Processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da notificagéo pela NUCLEP.

20.8.3 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a conta informada pela NUCLEP, apds
o vencimento do prazo recursal, podendo a NUCLEP, para tanto, descontar da garantia, se
prevista no presente contrato, das notas fiscais vincendas e/ou ainda cobra—las judicialmente, se
julgar conveniente.

20.8.3.1 Podera a NUCLEP, se julgar conveniente, efetivar compensacgdes e/ou
caucionamentos preventivos de multas e descontar de notas fiscais por ocasido dos seus
pagamentos, ainda que inexista relacdo de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador
da multa.

20.8.3.2 As multas e demais penalidades sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo do pagamento das perdas e danos e da rescisao
contratual.

20.8.4 A autoridade competente para decisdo quanto a aplicacdo das sancgbes levara em
consideracéo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a NUCLEP, observado o principio da proporcionalidade.

20.8.41 Os prazos para impedimento de licitar previstos no item 19.6.2 poderdo ser
adequados por decisdo da autoridade superior, em razdo do histérico de adimplemento do
contrato.

20.8.5 As autoridades competentes no NUCLEP, para fins deste contrato, estao previstas na
Norma Interna de Aplicacdo de Sancao.

20.8.6 As sangbes aplicadas pelo NUCLEP serdo registradas no SICAF, apdés esgotado o
processo de sancionamento.
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21. MATRIZ DE RISCOS

211 Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro
na execucgao do contrato, em termos de énus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacio.

21.2 A CONTRATADA ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagcdo, conforme
estabelecido na MATRIZ DE RISCO — Anexo | deste Termo.

21.3 A CONTRATADA néao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ
DE RISCO — Anexo | deste Termo.

22, ENCAMINHAMENTO

Em conformidade com descricbes e informagdes acima, encaminhe-se ao Gerente-Geral de
Materiais (AM) para decidir sobre o prosseguimento da contratagdo mediante despacho motivado.

Itaguai, 30 de Outubro de 2023.

: Assinado de forma digital por Vania Marques da Costa
Vania Marques da Costa o iossssoven

Elaborado por:
Assinado de forma digital por

Rosanea Perelra Rosanea Pereira Salomao

Dados: 2023.10.30 16:30:36
Salomao 500

Revisado por:

- . Assinado de forma digital por
Sebastiao ROdrlgueS Sebastiao Rodrigues Pinto Neto
Pinto Neto Dados: 2023.11.01 10:25:19

-03'00'

Autorizado por:

Frederico Souza Assinado de forma digital por

] . Frederico Souza Vigorito
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De acordo (area técnica) :
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ANEXO - 1
d de R D
AQ a0 de Maquina ae Aque ento
de Risco 16% Risco Baixo
Identificacdo de Eventos de Riscos Avaliacdo de Riscos
) Efaitos/ Estratégia de
Eventos de Risco Causas Consequéncias P i NR Re
ANuclep ficard sem as maquinas
necessarias e sobre posse de um item
Envio de material em divergéncia Identificacdo de que nao atende a necessidade da
com & especificacdo téenica similaridade pelo Fabrica. 1 4 | Risco Baixe Eliminar
descrita fornecedor Néo emissdo do termo de recebimente
definitive pela Nuclep e concesséo de
prazo para substituicdo do bem.
Problemas no transporte
devide a situacdes  Interrupcdo de processes atrasando
Atraso na entrega dos produtos  adversas como atrasos obras. 3 2 Risco Médio Mitigar
logisticos, greves ou  Sancbes Contratuais
condicBes climéticas
Faita de planejamento da Méquinas nédo poderdo ser utilizadas.
Atraso na etapa treinamentos contratada ou outros O pagamento do objeto ndc pederdser | 2 2 | Risco Baixo Mitigar
imprevistos. realizado sem os devidos treinamentos.
Ndo cumprimento da garantia, Falha do fornecedor em Prejuizo operacional.
efou assisténcia técnicas cumprir os termos  Sancdes judicials pertinentes (cédigo de | 1 4 | Risco Baixo Aceitar
descritas no contrato acordados do contrato. defesa do consumider etc...)
Nao apresentacdo de certificados cgit?dzysaziag:ﬁ}dgadse Atraso na aceitacdo das méquinas. 1 9 itigar
e documentacéo necesséria orazo de envio Sangdes contratuais
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	TERMO DE REFERÊNCIA
	REQUISIÇÃO Nº 80379
	1. OBJETO
	1.1 Aquisição de 04 (quatro) máquinas de aquecimento com 12 (doze) canais, para tratamento térmico, pré aquecimento e pós aquecimento, conforme descrição, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
	1.2 O processo de compra será através de Pregão Eletrônico em lote único a saber:
	1.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 ( doze ) meses, com início na data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por mais 12 ( doze ) meses.
	1.3.1 Caso haja interesse de ambas as partes na prorrogação da contratação, este deverá ser manifestado por escrito à parte contrária antes do término de vigência de cada período contratual.


	2. JUSTIFICATIVA
	2.1 Os equipamentos deste TR, destinam-se aos serviços de soldagem na área fabril onde são executadas as obras contratadas pela NUCLEP. Com isso, faz-se necessário a aquisição de 04 (quatro) máquinas de aquecimento para aumentar o número das mesmas visando atender as obras da NCP, para assim permitir a realização de operações tanto para aquecimento de juntas para tratamento térmico como para alívio de tensões.
	2.2 O processo de compra será através de Pregão Eletrônico em lote único a saber.

	3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO:
	3.1 Características Mínimas – Equipamento composto individualmente de 01 (um) processador automático de tratamento térmico de alívio de tensões.
	3.1.1 Acessórios Obrigatórios:

	3.2 O equipamento deverá estar em conformidade com as normas brasileiras, pertinentes, da ABNT e INMETRO para equipamentos elétricos.
	3.3 Poderão ser aceitos equipamentos tecnicamente superiores, que atendam as características técnicas citadas acima, sujeitas à análise por nossa equipe técnica com o envio prévio das descrições técnicas em catálogo.
	3.4 A empresa contratada deverá fornecer treinamento, ministrado na fábrica da NUCLEP, de operação e manutenção dos sistemas elétricos, eletrônicos e mecânicos para 06 (seis) colaboradores da NUCLEP, sendo 04 (quatro) para operadores de tratamento térmico, e 02 (dois) para colaboradores da manutenção elétrica- eletrônica/mecânica, com carga horária satisfatória para o aprendizado do conteúdo do treinamento.

	4. DA DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA:
	5. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS
	5.1 Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

	6. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
	6.1 As máquinas deverão ter uma vida útil longa, sendo projetadas para serem duráveis. Para assim reduzir a necessidade de substituição frequente.
	6.2 As máquinas devem conter as certificações ambientais necessárias, que garantem que o fabricante segue os padrões ambientais necessários.
	6.3 O CONTRATADO deve oferecer treinamento adequado para os operadores, o que pode prolongar a vida útil do equipamento.
	6.4 As máquinas devem atender aos padrões mínimos de eficiência energética estabelecidos pelas regulamentações locais ou nacionais. Isso ajudará a reduzir o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa.

	7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
	7.1 O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados do(a) assinatura do contrato em remessa única, no seguinte endereço: Avenida General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí – RJ – CEP 23825-410 (À margem da rodovia Rio Santos, no cruzamento com o Arco Metropolitano), no horário de expediente da NUCLEP de 08:00 h (oito horas) ás 16:00 h (dezesseis horas) de segunda a sexta-feira;
	7.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
	7.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 07 (sete) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	7.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 07 (sete) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
	7.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

	7.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

	8. AMOSTRAS
	8.1 Não haverá exigência de amostra para o objeto licitatório.

	9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E AVALIAÇÃO (ITE, ITC...)
	9.1 Não haverá exigência de qualificação técnica para o objeto licitatório.

	10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
	10.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
	10.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
	10.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
	10.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/empregado especialmente designado;
	10.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
	10.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

	11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	11.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
	11.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

	11.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
	11.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 40 (quarenta) dias, o objeto com avarias ou defeitos;
	11.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
	11.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	11.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
	11.7 promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.…

	12. SUBCONTRATAÇÃO
	12.1 Não será admitida a subcontratação do objeto.

	13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
	13.1 Durante a vigência deste Contrato, o fornecimento do bem será acompanhado pela Gerência-Geral de Materiais e fiscalizado pela Gerência de Solda e tratamento térmico, especialmente designada, na forma do Regulamento de Licitações e Contratos da NUCLEP.
	13.2 O acompanhamento contratual é pressuposto para o recebimento provisório ou definitivo do seu objeto, mas não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança com relação ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
	13.3 Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela comissão ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato, acarretará a rejeição do objeto, devendo a CONTRATADA providenciar as devidas correções ou o correto adimplemento da obrigação.
	13.4 As irregularidades apontadas pela comissão ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato durante o acompanhamento da execução, ou no momento do recebimento, deverão ser sanadas até o prazo previsto para o adimplemento da obrigação, sob pena da aplicação das penalidades cabíveis.
	13.5 A NUCLEP acompanhará e fiscalizará o fornecimento do material ou equipamento descrito neste Contrato, anotando, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização de vícios, defeitos, imperfeições, falhas, irregularidades ou incorreções observados, encaminhando os apontamentos à autoridade superior competente para as providências cabíveis, de modo a zelar pelo perfeito e integral cumprimento do objeto.

	14. PAGAMENTO
	14.1 O pagamento será efetuado, pela NUCLEP, conforme cronograma físico-financeiro ou em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da entrega da nota fiscal eletrônica/fatura, após a devida conferência e aprovação desta pelo órgão da NUCLEP administrador do contrato.
	14.1.1 O pagamento será parcelado, de acordo com os eventos de faturamento definidos a seguir.

	14.2 Para toda efetivação de pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar no mínimo 1 (uma) via do documento fiscal, quando emitido em papel, no Protocolo Geral da NUCLEP, localizado na Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, nº 200, Brisamar, Itaguaí – RJ, no período compreendido entre 08 h e 15 h, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente, à caixa do setor gestor do contrato no e-mail: nfnuclep@nuclep.gov.br.
	14.3 Salvo exceções legais previstas na legislação e regulamentos pertinentes, a CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletrônica.
	14.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a NUCLEP.
	14.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
	14.6 Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancária, devendo a CONTRATADA informar à Gerência de Planejamento e Finanças (AF) da NUCLEP o número de sua conta, agência e o banco depositário.
	14.7 Na hipótese de dúvida quanto à exatidão dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA a NUCLEP se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia prestada até que a contratada comprove a sua exatidão ou a CONTRATADA emitindo a nota fiscal no valor exato autorizado, poderá pleitear a restituição, caso não concorde, no mês subsequente.
	14.8 Nas hipóteses abaixo, a NUCLEP se reserva o direito de efetuar a retenção/o desconto da fração inadimplida na nota fiscal eletrônica/fatura ou a glosa no pagamento, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando a CONTRATADA:
	14.9 Deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida para as atividades contratadas;
	14.10 Emitir a nota fiscal eletrônica/fatura com qualquer erro detectado pelo órgão gestor do contrato da NUCLEP;
	14.11 Na hipótese de dúvida quanto à exatidão da nota fiscal eletrônica/fatura emitida detectado pelo órgão gestor do contrato da NUCLEP.

	15. PREÇO
	15.1 No preço deverão estar incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive todos os tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, prêmios de seguros, fretes, assim como as despesas de qualquer natureza, que se fizerem indispensáveis ao cumprimento integral do objeto deste termo.

	16. REAJUSTAMENTO
	16.1 O preço contratado é fixo e irreajustável.

	17. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
	17.1 A revisão de preços poderá ser solicitada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Contrato, respeitando-se o seguinte:
	17.1.1 A CONTRATADA deverá formular, por escrito, à NUCLEP requerimento para a revisão do contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;
	17.1.2 A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão;
	17.1.3 Com o requerimento, a CONTRATADA deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

	17.2 Independentemente de solicitação, a NUCLEP poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo à CONTRATADA apresentar as informações solicitadas pelo órgão da NUCLEP administrador do contrato.

	18. GARANTIA DE EXECUÇÃO
	18.1 Não haverá exigência de garantia contratual complementar à garantia contratual.

	19. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
	19.1 Não haverá exigência de garantia contratual complementar à garantia contratual.

	20. PENALIDADES
	20.1 A inexecução total ou parcial das condições pactuadas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:
	20.1.1 As não conformidades detectadas na entrega do objeto e outros registros considerados relevantes pela Fiscalização da NUCLEP, que evidenciem a mora, o descumprimento de obrigações ou a inexecução parcial ou total do contrato, motivarão a aplicação das sanções/penalidades previstas nesta cláusula.

	20.2 Da Advertência:
	20.2.1 A sanção de advertência de que trata a alínea “a” da subitem 20.1 tem previsão legal no inc. I do art. 83 da Lei 13.303/16 e poderá ser aplicada nos casos de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da NUCLEP, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

	20.3 Da Multa de mora:
	20.3.1 A Multa de Mora tem previsão legal no art. 82 da Lei 13.303/16, sendo aplicada à CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniária, se prevista no presente contrato, ou em créditos da CONTRATADA, em decorrência de perda de prazo, atraso injustificado na entrega do objeto contratado ou do retardamento de alguma obrigação inicial, não vinculados a interesses da NUCLEP.

	20.4 Pelo atraso na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado e/ou execução de obrigação inicial: multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) do valor contratado.
	20.4.1 A multa de mora não impede que a NUCLEP rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas neste contrato.

	20.5 Da Multa por descumprimento de obrigações:
	20.5.1 A Multa por descumprimento de obrigações tem previsão legal no Inciso II do art. 83 da Lei 13.303/16, sendo aplicada à CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniária, se prevista no presente contrato, ou em créditos da CONTRATADA, da seguinte forma:
	a) pela recusa/demora na retirada/devolução/substituição/correção do objeto rejeitado/defeito, em relação aos prazos estabelecidos: multa de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto rejeitado/defeito, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);
	b) pelo atraso na manutenção ou na substituição do objeto rejeitado/defeito, durante o período de garantia: multa de 1% (um por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, até o limite de 10% do valor;
	20.5.2 O valor das multas previstas nesta subcláusula está limitado a 100% (cem por cento) do valor do contrato.

	20.6 Da Multa pela inexecução do contrato:
	20.6.1 Quando da inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA se sujeitará ao pagamento de multa compensatória de até 15% (quinze por cento) do valor contratado, incluindo–se valores de eventuais aditivações, sem prejuízo da rescisão contratual e outras sanções legais.
	20.6.1.1 A multa prevista neste item possui a natureza jurídica de prefixação de indenização por perdas e danos e visa a compensar a Administração por eventuais prejuízos causados pelo inadimplemento contratual.


	20.7 Da suspensão de licitar e impedimento de contratar:
	20.7.1 Sanção de maior rigor, que impõe à CONTRATADA a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a NUCLEP, com base no art. 83 inc. III da Lei 13.303/16, sem prejuízo da aplicação das multas e outras sanções legais cabíveis.
	20.7.2 A NUCLEP adotará os eventos e prazos seguintes para impedimento da CONTRATADA que:
	a) não manter as condições habilitatórias vigentes à data da celebração contratual, excetuando–se as relativas ao porte da CONTRATADA, durante sua vigência – prazo de 06 (seis) meses;
	b) não recompor a qualidade e eficiência acordadas, quando esgotados os sancionamentos próprios, regulares e inerentes aos monitoramentos técnico–operacional e administrativo do gerenciamento contratual – prazo de 12 (doze) meses;
	c) falhar ou fraudar na execução do contrato ensejando o retardamento de seu objeto – prazo de 02 (dois) anos;
	d) inexecução contratual total ou parcial – prazo de 02 (dois) anos;
	e) sofrer condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos – prazo de 02 (dois) anos;
	f) tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação – 02 (dois) anos;
	g) demonstre não possuir idoneidade para contratar com o NUCLEP em virtude de atos ilícitos praticados – prazo de 02 (dois) anos.
	20.7.3 Para registro da penalidade no SICAF, a abrangência da penalidade será no âmbito da NUCLEP.

	20.8 Observações gerais acerca da aplicação de penalidades:
	20.8.1 As sanções de advertência, suspensão de licitar e impedimento de contratar poderão ser aplicadas com a sanção de multa.
	20.8.2 As penalidades estão sujeitas a apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo Processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis da notificação pela NUCLEP.
	20.8.3 O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à conta informada pela NUCLEP, após o vencimento do prazo recursal, podendo a NUCLEP, para tanto, descontar da garantia, se prevista no presente contrato, das notas fiscais vincendas e/ou ainda cobrá–las judicialmente, se julgar conveniente.
	20.8.3.1 Poderá a NUCLEP, se julgar conveniente, efetivar compensações e/ou caucionamentos preventivos de multas e descontar de notas fiscais por ocasião dos seus pagamentos, ainda que inexista relação de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da multa.
	20.8.3.2 As multas e demais penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo do pagamento das perdas e danos e da rescisão contratual.

	20.8.4 A autoridade competente para decisão quanto a aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à NUCLEP, observado o princípio da proporcionalidade.
	20.8.4.1 Os prazos para impedimento de licitar previstos no item 19.6.2 poderão ser adequados por decisão da autoridade superior, em razão do histórico de adimplemento do contrato.

	20.8.5 As autoridades competentes no NUCLEP, para fins deste contrato, estão previstas na Norma Interna de Aplicação de Sanção.
	20.8.6 As sanções aplicadas pelo NUCLEP serão registradas no SICAF, após esgotado o processo de sancionamento.


	21. MATRIZ DE RISCOS
	21.1 Matriz de Riscos é a cláusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilíbrio econômico financeiro na execução do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação.
	21.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO – Anexo I deste Termo.
	21.3 A CONTRATADA não é responsável pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem à CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO – Anexo I deste Termo.
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