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) TERMO DE REFERENCIA
PRESTAGAO DE SERVIGO PARA SUBSTITUIGAO DOS CABOS DE AGOS DO FORNO COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

1. DO OBJETO

1.1. O presente termo de referéncia tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para o
servico de substituicdo dos cabos de acos do forno BRASIMET com o fornecimento de materiais
necessarias para a execucgao sendo este a ser realizada na area fabril da Nuclep, conforme condicoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM ESPECIFICAGAO UNID QTD
1 SERVIGO TECNICO PROFISSIONAL COM Serv. 1
FORNECIMENTO DE MATERIAL

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A Nuclep possui em sua area fabril um forno a gas para realizagcao de servicos de tratamento
térmico para componentes de grandes dimensdes. O sistema de abertura da porta do forno € composto
por um conjunto de cabos de ago, polias e 2 (dois) guinchos hidraulicos conforme desenho esquematico
no anexo 1.

2.2.  Apos relatério de inspegédo do sistema de acionamento, realizado por empresa externa (RL-
1.025.21.01), foi recomendado a substituicdo de pecas que fazem parte deste equipamento.

2.3. Os cabos atualmente utilizados sao classificados como tor¢do LANG. Diante da dificuldade de
fornecimento deste cabo em pequenos lotes, optou-se por substitui-los por cabos com as especificagdes
acima descritas mantendo o mesmo fator de seguranga e condigées operacionais.

2.4. Desta forma, e buscando a maior seguranca durante a operagao de abertura e fechamento da
porta, faz-se necessario a contratacdo de empresa capacitada e qualificada para este objeto.

3. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

3.1.  Trata-se de servigo comum, ndo-continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade
pregao, em sua forma eletrénica.

3.2.  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21
de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugédo indireta é vedada.

3.3. A prestacao dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacgao direta.

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguai — RJ, Cep: 23825-410
+55213781-4340 | www.nuclep.gov.br |



™
N} NUCLEP

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.

4. DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

4.1. Fornecimento e retirada dos cabos antigos. Realizar passagem dos novos cabos nas polias e
guinchos. A montagem devera manter o posicionamento de cada cabo conforme torgao.

4.2. Fornecimento e fixagdo dos grampos mantendo as quantidades e distanciamentos necessarios
conforme instrucdo da NBR 11900-4.

4.3. Reaperto de todos os parafusos de fixagcdo dos mancais das polias.
4.4. Lubrificagdo dos cabos de acgos instalados

4.5. Teste operacional da movimentacao da porta

4.6. Emissao da ART e relatorio técnico do servico realizado.

4.7. Os materiais fornecidos deverao possuir certificados e as quantidades a serem fornecidas serao
de responsabilidade da contratante para a plena execucao do servigo

e @ 1.1/4”, 6X41 — WARRINGTON-SEALE, ALMA DE AGO (AACI), TORGCAO REGULAR DIREITA,
LUBRIFICADO, RESISTENCIA EIPS

e @ 1.1/4”, 6X41 - WARRINGTON-SEALE, ALMA DE ACO (AACI), TORGAO REGULAR
ESQUERDA, LUBRIFICADO, RESISTENCIA EIPS

e @ 3/4”, 6X41 - WARRINGTON-SEALE, ALMA DE AGO (AACI), TORCAO REGULAR DIREITA,
LUBRIFICADO, RESISTENCIA EIPS

e GRAMPO PESADO P/ CABO DE @ 1 /4"
e GRAMPO PESADO P/ CABO DE J 3/4’

5. DO LOCAL

5.1. A prestagao dos servigos descritos no item 4 (quatro) deste termo de referéncia sera executada
no parque fabril da NUCLEP, sito na Avenida General Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200, as
margens da Rodovia Rio Santos, Km 18,5 no Municipio de Itaguai, Brisa Mar, Rio de Janeiro - CEP -
23825-410

6. DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

6.1. Prazo para execugao do objeto sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da reuniéao
de kick of a ser realizado em até 05 dias uteis apds a assinatura do instrumento contratual.

6.2. O prazo de vigéncia da contratagcéo sera de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados
a partir da data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusao do objeto, observadas as hipoteses previstas no
art. 71, inciso | ou Il, da Lei n® 13.303/2016, por acordo entre as partes.
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7. DA VISITA TECNICA

7.1. As empresas interessas em participar do certame licitatério poderdo realizar visita técnica no
local onde serdo executados os servicos, examinando e tomando ciéncia do estado das instalagdes,
caracteristicas e eventuais dificuldades para a execugdo dos servicos, posto que NAO SERAO aceitas
alegacgdes posteriores quanto ao desconhecimento dessas informacgoes.

7.2. A visita tem por finalidade avaliar as condigdes das instalagdes atualmente existentes e tornar
registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execugao do objeto e,
consequentemente, assegurem que o prego ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do CONTRATANTE.

7.3. A realizagdo da visita devera ser formalmente agendada pelo através do e-mail
edson.tiba@nuclep.gov.br , luiz.gustavo@nuclep.gov.br, com uma antecedéncia minima de 48h
(quarenta e oito horas) para confirmagédo da data agendada, e se dara de 2?2 f (segunda-feira) a 62 f
(sexta feira), das 08:30h (oito e meia da manha) até as 15:00h (quinze horas).

7.4. A visita devera ser realizada por profissional habilitado da proponente e sera acompanhada por
representante da CONTRATANTE. No momento da visita, o representante da licitante devera apresentar
uma carta de credenciamento da empresa contendo as seguintes informagdes: NOME, CPF, RAZAO
SOCIAL, CNPJ, ENDERECO, TELEFONE E E-MAIL da empresa. Apos vistoria sera fornecido uma
DECLARACAO DE VISITA com os dados mencionados e assinados por ambas as partes,

7.5. Caso a proponente opte por nao realizar a referida visita técnica, estara automaticamente
concordando com os aspectos peculiares a execucdo dos servicos, ndo cabendo reclamacgées futuras
ou qualquer impedimento do objeto supracitado.

8. ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO

8.1. O Acompanhamento e fiscalizacdo da contratacio sera exercida pelo fiscal/gesto da contratante,
ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugéo do contrato, e de tudo dara
ciéncia a NUCLEP.

8.2. A fiscalizacdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcbes técnicas
ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da NUCLEP ou de
seus agentes e prepostos.

8.3. O Acompanhamento e fiscalizagao técnica do contrato avaliara constantemente a execugao do
objeto.

8.4. O fiscal técnico podera realizar a avaliagédo diaria, semanal ou mensal, cujo periodo escolhido a
seu critério sera suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos.
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8.5. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacéo a qualidade exigida serao aplicadas as sang¢des a contratada de acordo com as regras previstas
na minuta de contrato anexa ao edital.

9. DA QUALIFICACAO TECNICA

9.1. A CONTRATADA devera fornecer 01 (um) ou mais atestados (ou declaragao) de qualificagao
técnico-operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA da regido competente, que
comprove ter a mesma executado servigos de caracteristicas técnicas similares ou superiores em
quantidades e prazos com o objeto descrito neste termo de referéncia ou 1 (um) ou mais atestados (ou
declaragdo) de qualificagdo técnico-profissional, mediante comprovagdo de possuir vinculo
contratual, na data fixada para entrega da proposta comercial, com profissional ou profissionais de nivel
superior com formagédo em engenharia, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes com o objeto descrito neste termo de
referéncia, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA da regido competente.

10. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente pelo fiscal técnico, administrativo ou pela
equipe de fiscalizacdo do contrato, mediante a assinatura, por ambas as partes, do Termo
Circunstanciado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados da comunicagéo da conclusao do servigo
executado.

10.2. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

O objeto deste contrato sera recebido definitivamente sera pelo gestor e fiscal do contrato, no
prazo de até 20 (vinte) dias corridos do recebimento provisério, mediante ato de ateste da execugao dos
servigos, apos:

| — Analise dos relatérios e de toda a documentacgao apresentada no recebimento provisério pela
contratada. Existindo irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, sera
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

Il - Emitir termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacgao apresentados;

10.3. Apos o recebimento definitivo do objeto, sera atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.
10.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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10.5. A NUCLEP podera a seu exclusivo critério, por conveniéncia administrativa, dispensar o
recebimento provisorio dos servigos.

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera efetuado pela Nuclep em até 15 (quinze) dias, contados da data da entrega
da nota fiscal eletrénica/fatura, apds a devida conferéncia e aprovagao desta pelo 6rgdo da NUCLEP
administrador do contrato;

11.2. Apo6s recebimento definitivo dos servigcos o gestor do contrato devera instruir o processo de
pagamento com a Nota Fiscal ou Fatura e os demais documentos comprobatdrios da prestagdo dos
servigos e encaminhar para o setor competente para pagamento.

11.3. As demais condigbes de pagamento serao definidas na minuta de contrato.

12, OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

12.1. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as suas dependéncias para execugao de
servigos referentes ao objeto, quando necessario.

12.2. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados
da CONTRATADA.

12.3. Fiscalizar a continuidade da prestacao dos servicos que, ressalvados os casos de forca maior,
justificados e aceitos pela NUCLEP, nao deve ser interrompida.

12.4. Emitir, porintermédio do Executor (Fiscal / Gestor) do Contrato, pareceres sobre os atos relativos
a execucgao do contrato, em especial quanto ao acompanhamento da prestagcao dos servicos.

12.5. Disponibilizar a area e seu entorno necessarios a prestacao dos servigos, quando for o caso.

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Implantar, de forma adequada, a supervisdo permanente dos servigos e de seus empregados,
de modo a obter uma operacéao correta e eficaz.

13.2. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos técnicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

13.3. Todos os materiais e equipamentos (exemplo: plataforma elevatéria, tifor ...) necessarios para
realizar o servigo serdo de responsabilidade da contratada e ja devem estar previstos no valor deste
servigo, sem qualquer dnus adicional para a Nuclep.

13.4. Assumir a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios e obrigacées
sociais previstos na legislagdo em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que todos os
seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a NUCLEP, inexistindo qualquer
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possibilidade de transferéncia de responsabilidade por tais encargos por ventura inadimplidos pela
empresa CONTRATADA.

13.5. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus
empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido na
dependéncia da NUCLEP.

13.6. Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas a
execugao dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou contingéncia.

13.7. Os colaboradores da CONTRATADA que irdo executar a atividade deverdo apresentar
certificado de curso de NR 35 validos durante o periodo de execucéo do Contrato

13.8. Apresentar os seguintes documentos pertinentes ao controle da saude ocupacional, prevengao
de riscos e acidentes do trabalho, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias Uteis do inicio dos servigos
no parque fabril da NUCLEP:

13.8.1. PGR — Programa de Gerenciamento de Risco;

13.8.2. PCMSO - Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional;
13.8.3. ASO - Atestado de Saude Ocupacional,

13.8.4. APR — Analise Preliminar de Risco;

14. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

14.1. Caso se ultrapasse um ano de vigéncia contratual, o prego podera ser reajustado com base no
indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, mediante solicitagdo da CONTRATADA.

14.1.1. O IPCA podera ser substituido por indice especifico ou setorial relacionado ao objeto contratado,
quando couber, desde que reconhecido por érgaos oficiais.

15. SUBCONTRATAGAO

15.1. Na&o sera admitida a subcontratagdo do objeto.
16. PENALIDADE

16.1. Aiinexecucao total ou parcial das condi¢cbes pactuadas neste contrato sujeitara a CONTRATADA
as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) multa;
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c) Suspensao temporaria de licitar e impedimento de contratar com a NUCLEP por prazo até 2
(dois) anos.

16.2. As nao conformidades detectadas na entrega do objeto e outros registros considerados
relevantes pela Fiscalizacdo da NUCLEP, que evidenciem a mora, o descumprimento de obrigagdes ou
a inexecucao parcial ou total do contrato, motivardo a aplicacdo das sancbes/penalidades previstas
nesta clausula.

16.3. Da Adverténcia:

A sancao de adverténcia de que trata a alinea “a” da subitem 16.1 tem previsao legal no inc. | do
art. 83 da Lei 13.303/16 e podera ser aplicada nos casos de descumprimento das obrigagdes e
responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorréncias que possam acarretar transtornos
ao desenvolvimento dos servigos da NUCLEP, desde que nao caiba a aplicagdo de sangao mais grave.

16.4. Da Multa de mora:

A Multa de Mora tem previsao legal no art. 82 da Lei 13.303/16, sendo aplicada a CONTRATADA
mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista no presente contrato, ou em créditos da
CONTRATADA, em decorréncia de perda de prazo, atraso injustificado na entrega do objeto contratado
ou do retardamento de alguma obrigagao inicial, ndo vinculados a interesses da NUCLEP.

Pelo atraso na entrega do objeto em relagdo ao prazo estipulado e/ou execucdo de obrigacao
inicial: multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor contratado.

A multa de mora nao impede que a NUCLEP rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras
sancodes previstas neste contrato.

16.5. Da Multa por descumprimento de obrigagdes:

A Multa por descumprimento de obrigagdes tem previsdo legal no Inciso Il do art. 83 da Lei
13.303/16, sendo aplicada a CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista no
presente contrato, ou em créditos da CONTRATADA, da seguinte forma:

a) pela recusa/demora na retirada/devolugao/substituicdo/correcdo do objeto rejeitado/defeito, em
relagdo aos prazos estabelecidos: multa de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto rejeitado/defeito,
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

b) pelo atraso na manutengéo ou na substituicdo do objeto rejeitado/defeito, durante o periodo de
garantia: multa de 1% (um por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, até o limite de 10%
do valor;

¢) pela recusa formal em fazer a manutengao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o
periodo de garantia: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguai — RJ, Cep: 23825-410
+55213781-4340 | www.nuclep.gov.br |



™
N} NUCLEP

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.

d) pela omissao em fazer a manutencéo ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o periodo
de garantia, caracterizada apos o 10° (décimo) dia uti do prazo estipulado para a
manutengao/substituicdo: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

e) pelo ndo cumprimento de qualquer outra condigéo fixada neste contrato e ndo abrangida pelas
alineas anteriores: multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento de
descumprimento, ficando seu total limitado & 10% (dez por cento) do valor contratado.

O valor das multas previstas nesta subclausula esta limitado a 100% (cem por cento) do valor do
contrato.

16.6. Da Multa pela inexecucéo do contrato:

Quando da inexecugao parcial ou total do contrato, a CONTRATADA se sujeitara ao pagamento de
multa compensatéria de até 15% (quinze por cento) do valor contratado, incluindo—se valores de
eventuais aditivagdes, sem prejuizo da rescisao contratual e outras sang¢des legais.

A multa prevista neste item possui a natureza juridica de prefixagdo de indenizagéo por perdas e
danos e visa a compensar a Administragdo por eventuais prejuizos causados pelo inadimplemento
contratual.

16.7. Da suspenséo de licitar e impedimento de contratar:

Sangao de maior rigor, que impde a CONTRATADA a suspensio temporaria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a NUCLEP, com base no art. 83 inc. lll da Lei 13.303/16, sem
prejuizo da aplicagao das multas e outras sangdes legais cabiveis.

16.8. ANUCLEP adotara os eventos e prazos seguintes para impedimento da CONTRATADA que:

a) ndo manter as condi¢des habilitatérias vigentes a data da celebragéo contratual, excetuando—
se as relativas ao porte da CONTRATADA, durante sua vigéncia — prazo de 06 (seis) meses;

b) ndo recompor a qualidade e eficiéncia acordadas, quando esgotados os sancionamentos
préprios, regulares e inerentes aos monitoramentos técnico—operacional e administrativo do
gerenciamento contratual — prazo de 12 (doze) meses;

c) falhar ou fraudar na execugao do contrato ensejando o retardamento de seu objeto — prazo de
02 (dois) anos;

d) inexecugao contratual total ou parcial — prazo de 02 (dois) anos;

e) sofrer condenacgéao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos — prazo de 02 (dois) anos;

f) tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo — 02 (dois) anos;

g) demonstre nao possuir idoneidade para contratar com o NUCLEP em virtude de atos ilicitos
praticados — prazo de 02 (dois) anos.
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16.9. Para registro da penalidade no SICAF, a abrangéncia da penalidade sera no ambito da

NUCLEP.

16.10. Observagdes gerais acerca da aplicacdo de penalidades:

16.10.1.  As sancOes de adverténcia, suspensdo de licitar e impedimento de contratar
poderao ser aplicadas com a sancao de multa.

16.10.2.  As penalidades estio sujeitas a apresentac¢ao de defesa prévia do interessado no
respectivo Processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da notificagdo pela NUCLEP.

16.10.3. O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a conta informada pela
NUCLEP, apdés o vencimento do prazo recursal, podendo a NUCLEP, para tanto,
descontar da garantia, se prevista no presente contrato, das notas fiscais vincendas
e/ou ainda cobra—las judicialmente, se julgar conveniente.

16.10.4. Podera a NUCLEP, se julgar conveniente, efetivar compensacbes e/ou
caucionamentos preventivos de multas e descontar de notas fiscais por ocasido dos
seus pagamentos, ainda que inexista relagcdo de causa e efeito entre o valor faturado
e o fato gerador da multa.

16.10.5. As multas e demais penalidades s&o independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo do pagamento das perdas e
danos e da rescisao contratual.

16.10.6. A autoridade competente para decisdo quanto a aplicacdo das sancdes levara em
consideracado a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a NUCLEP, observado o principio da proporcionalidade.

16.10.7. Os prazos para impedimento de licitar previstos no item 16.7. podera ser
adequados por decisdo da autoridade superior, em razao do historico de adimplemento
do contrato.

16.10.8.  As autoridades competentes no NUCLEP, para fins deste contrato, estdo previstas
na Norma Interna de Aplicagao de Sancgao.

16.10.9.  As sancgdes aplicadas pelo NUCLEP serao registradas no SICAF, apds esgotado
0 processo de sancionamento.
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17. MATRIZ DE RISCOS

17.1. A CONTRATADA e a NUCLEP, tendo como premissa a obtengcdo do melhor custo contratual,
mediante a alocagéo do risco a parte que detenha maior capacidade para geri-lo e absorvé-lo,
identificam os riscos decorrentes da relagdo contratual e, sem prejuizo de outras previsdes
contratuais, estabelecem os respectivos responsaveis, na MATRIZ DE ALOCAQAO E GESTAO DE
RISCOS.

18. ENCAMINHAMENTO

18.1. Em conformidade com descrigcbes e informacdes acima, encaminhe-se ao Gerente para decidir
sobre o prosseguimento da contratagdo mediante despacho motivado, nos termos do art. 14, 1l do
Decreto n° 10.024/2019.
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medidas em milimetros.
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