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TERMO DE REFERENCIA -Rev. 4
REQUISICAO N° 95738

1. OBJETO

1.1 Aquisicdo de pastilhas para usinagem, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento:

QTD
(UN)

COD. ~
ITEM BENNER DESCRICAO

PASTILHA DE USINAGEM - METAL DURO - R245 - 18MM - 6,1MM - M-
1 14708 CHANFRO - REFERENCIA COMERCIAL: SANDVIK-R245-18 T6 M-MM | 200
2040

PASTILHA DE USINAGEM - METAL DURO - SNUM 19 04 16 - COM
2 4704 COBERTURA TINAL - REFERENCIA COMERCIAL: BRASINTER-|200
SNUN190416-MC 7435

1.2 A 1.2 A Ordem de Compra tera vigéncia de até 30 (trinta) dias, contada a partir da data de seu
recebimento até a data estipulada pela NUCLEP para entrega do objeto contratual, ndo havendo
nenhuma obrigacéo futura.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A justificativa e o objetivo da contratagcdo encontram-se pormenorizadas em Tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar (Anexo ao processo de aquisi¢ao).

3. CLASSIFICAGAO DOS BENS

3.1 Trata-se de aquisicao de bem comum, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
pregao, em sua forma eletrénica.

4. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1 Com o objetivo de promover praticas responsaveis e sustentaveis na cadeia de suprimentos, este
Termo de Referéncia estabelece os critérios minimos de sustentabilidade a serem considerados na
aquisicao e fornecimento de pastilhas de usinagem.

4.1.1 As pastilhas devem ser produzidas com matérias-primas de origem controlada e, sempre que
possivel, recicladas.

4.1.2 E recomendavel que os processos produtivos priorizem a reducao de residuos, uso eficiente de
energia e controle de emissoes.

4.1.3 As pastilhas devem apresentar alta durabilidade e eficiéncia, contribuindo para menor geragao
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de residuos e menor frequéncia de trocas.
4.1.4 As embalagens devem ser reciclaveis ou reutilizaveis.
4.1.5 E preferivel que o transporte seja otimizado para reduzir emissdes de CO..

4.1.6 Os fornecedores devem estar em conformidade com as legislagdes ambientais, trabalhistas e
de seguranca.

4.1.7 A empresa fornecedora deve adotar praticas que garantam condi¢cdes de trabalho justas,
inclusao social e respeito aos direitos humanos.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO.

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da ordem de compra,
em remessa Unica, no seguinte endereco: Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo 200, Brisamar,
Itaguai — RJ, 23825-410.

5.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias uteis, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo
de sua conformidade com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicagao das penalidades.

54 Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

5.4.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.5 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

5.6 Todos os bens deverdo ser entregues novos, sem uso, devidamente embalados e
protegidos.

6. AMOSTRAS

6.1 N&o havera exigéncia de amostra para o objeto licitatorio.

7. QUALIFICAGAO TECNICA

71 Nao havera exigéncia de qualificagao técnica para o objeto licitatério.
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8. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao
e recebimento definitivo;

8.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

8.4  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/empregado especialmente designado;

8.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.6 A Contratante nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

9.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia,
o objeto com avarias ou defeitos;

9.4 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;

9.5 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

9.6 Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

10. SUBCONTRATAGAO

10.1 Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1 Durante a vigéncia deste Contrato, o fornecimento do bem sera acompanhado e fiscalizado
pela Geréncia de Usinagem e Conformacao, especialmente designada, na forma do Regulamento
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de Licitagdes e Contratos da NUCLEP.

11.2 O acompanhamento contratual é pressuposto para o recebimento provisério ou definitivo do
seu objeto, mas nao exclui a responsabilidade civilda CONTRATADA pela solidez e seguranga com
relacdo ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

11.3 Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela comissao ou pelo
Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato, acarretara a rejeigédo do objeto, devendo a CONTRATADA
providenciar as devidas corregdes ou o correto adimplemento da obrigagéo.

11.4 Asirregularidades apontadas pela comissao ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato
durante o acompanhamento da execug¢do, ou ho momento do recebimento, deverdo ser sanadas
até o prazo previsto para o adimplemento da obriga¢do, sob pena da aplicagdo das penalidades
cabiveis.

11.5 A NUCLEP acompanhara e fiscalizara o fornecimento do material ou equipamento descrito
neste Contrato, anotando, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do objeto, determinando o que for necessario a regularizagéo de vicios, defeitos, imperfeigdes,
falhas, irregularidades ou incorre¢cdes observadas, encaminhando os apontamentos a autoridade
superior competente para as providéncias cabiveis, de modo a zelar pelo perfeito e integral
cumprimento do objeto.

12. PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera efetuado, pela NUCLEP, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da
data da entrega da nota fiscal eletrbnica/fatura, apés a devida conferéncia e aprovagao desta pelo
6rgao da NUCLEP administrador do contrato.

12.2 Paratoda efetivacao de pagamento, 0 CONTRATADO devera apresentar no minimo 1 (uma)
via do documento fiscal, quando emitido em papel, no Protocolo Geral da NUCLEP, localizado na
Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, n°® 200, Brisamar, ltaguai — RJ, no periodo
compreendido entre 08h e 15h, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente,
a caixa do setor gestor do contrato e no e-mail: nfnuclep@nuclep.gov.br.

12.3 Salvo excegles legais previstas na legislagao e regulamentos pertinentes, a CONTRATADA
devera, obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletrénica.

12.4 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal eletronica/fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao
da regularizagao da situagéo, nao acarretando qualquer 6nus para a NUCLEP.

12.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao
financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagao das seguintes férmulas:
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EM =[x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP
= Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

I =(TX) I = 365 Tg/( = Percentual da taxa anual =
6%

12.6 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem de pagamento bancaria, devendo a
CONTRATADA informar a Geréncia de Planejamento e Finangas (AF) da NUCLEP o numero de
sua conta, agéncia e o banco depositario.

12.7 Na hipétese de duvida quanto a exatidao dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA a
NUCLEP se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia prestada até que a contratada
comprove a sua exatiddo ou a CONTRATADA emitindo a nota fiscal no valor exato autorizado,
podera pleitear a restituicdo, caso ndo concorde, no més subsequente.

12.8 Nas hipoteses abaixo, a NUCLEP se reserva o direito de efetuar a retengéo/o desconto da
fracdo inadimplida na nota fiscal eletrbnica/fatura ou a glosa no pagamento, sem prejuizo das
sangodes cabiveis, quando a CONTRATADA:

12.9 Deixar de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida para as atividades
contratadas;

12.10 Emitir a nota fiscal eletrénica/fatura com qualquer erro detectado pelo 6rgao gestor do
contrato da NUCLEP;

12.11 Na hipdtese de duvida quanto a exatidao da nota fiscal eletrénica/fatura emitida detectado
pelo 6rgao gestor do contrato da NUCLEP.

13. PREGO

13.1  No preco deverao estar incluidos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
cumprimento integral do objeto deste termo, incluindo-se nos custos o DIFAL (Diferencial de
Aliquota do ICMS) e FECP (Fundo Estadual de Combate a Pobreza), cobrados quando da
entrada, no Estado, de materiais e produtos adquiridos fora deste, quando couber, cujo valor devera
constar em separado na proposta, discriminadamente.

14. REAJUSTAMENTO

14.1 O prego contratado € fixo e irreajustavel.

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

15.1 A revisao de precos podera ser solicitada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, quando
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ocorrer fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis, retardador ou
impeditivo da execugdo do contrato, ou ainda em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, que onere ou desonere as
obrigacdes pactuadas no presente Contrato, respeitando-se o seguinte:

15.1.1 A CONTRATADA devera formular, por escrito, a NUCLEP requerimento para a revisao do
contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

15.1.2 A comprovacgao sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que
criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-
primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboragéo da proposta e do momento
do pedido de reviséo;

15.1.3 Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios,
comparativas entre a data da formulagao da proposta ou do ultimo reajuste e 0 momento do pedido
de revisao, contemplando os custos unitarios envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de
pregos ocorrido repercute no valor pactuado.

15.2 Independentemente de solicitagcdo, a NUCLEP podera convocar a CONTRATADA para
negociar a reducao dos precos, mantendo o0 mesmo objeto, na quantidade e nas especificagdes
indicadas na proposta, em virtude da redugao dos precos de mercado, ou de itens que compdem o
custo, cabendo a CONTRATADA apresentar as informagdes solicitadas pelo 6rgao da NUCLEP
administrador do contrato.

16. GARANTIA DE EXECUGAO

16.1  Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

17. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

17.1  Nao havera exigéncia de garantia contratual complementar a garantia contratual.

18. PENALIDADES

18.1 A inexecugdo total ou parcial das condi¢des pactuadas neste contrato sujeitara a
CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

c) Suspensao temporaria de licitar e impedimento de contratar com a NUCLEP por prazo até 2
(dois) anos.

18.1.1 As nao conformidades detectadas na entrega do objeto e outros registros considerados
relevantes pela Fiscalizagdo da NUCLEP, que evidenciem a mora, o descumprimento de obrigagdes
ou a inexecucgao parcial ou total do contrato, motivardo a aplicagdo das sancbes/penalidades
previstas nesta clausula.
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18.2 Da Adverténcia:

18.2.1 A sancéo de adverténcia de que trata a alinea “a” do subitem 18.1 tem previsdo legal no inc.
| do art. 83 da Lei 13.303/16 e podera ser aplicada nos casos de descumprimento das obrigacdes e
responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento dos servicos da NUCLEP, desde que nao caiba a aplicagcao de
sang&o mais grave.

18.3 Da Multa de mora:

18.3.1 A Multa de Mora tem previsdo legal no art. 82 da Lei 13.303/16, sendo aplicada a
CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista no presente contrato, ou em
créditos da CONTRATADA, em decorréncia de perda de prazo, atraso injustificado na entrega do
objeto contratado ou do retardamento de alguma obrigacao inicial, ndo vinculados a interesses da
NUCLEP.

18.4 Pelo atraso na entrega do objeto em relagéo ao prazo estipulado e/ou execugao de obrigagéo
inicial: multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 10%
(dez por cento) do valor contratado.

18.4.1 A multa de mora néo impede que a NUCLEP rescinda unilateralmente o contrato e aplique
outras sangdes previstas neste contrato.

18.5 Da Multa por descumprimento de obrigagdes:

18.5.1 A Multa por descumprimento de obrigacdes tem previsdo legal no Inciso Il do art. 83 da Lei
13.303/16, sendo aplicada a CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista
no presente contrato, ou em créditos da CONTRATADA, da seguinte forma:

a) pela recusa/demora na retirada/devolugao/substituicido/corregdo do objeto rejeitado/defeito, em
relacdo aos prazos estabelecidos: multa de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto
rejeitado/defeito, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

b) pelo atraso na manutengéo ou na substituicdo do objeto rejeitado/defeito, durante o periodo de
garantia: multa de 1% (um por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, até o limite de
10% do valor;

c) pela recusa formal em fazer a manutencao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o
periodo de garantia: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

d) pela omissdo em fazer a manutengao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o periodo
de garantia, caracterizada apés o 10° (décimo) dia utii do prazo estipulado para a
manutengao/substituicdo: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

e) pelo ndo cumprimento de qualquer outra condigao fixada neste contrato e ndo abrangida pelas
alineas anteriores: multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento de
descumprimento, ficando seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado.

18.5.2 O valor das multas previstas nesta subcldusula esta limitado a 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

18.6 Da Multa pela inexecugao do contrato:

18.6.1 Quando da inexecucéo parcial ou total do contrato, a CONTRATADA se sujeitara ao
pagamento de multa compensatéria de até 15% (quinze por cento) do valor contratado, incluindo—
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se valores de eventuais aditivagcoes, sem prejuizo da rescisdo contratual e outras sanc¢des legais.

18.6.1.1 A multa prevista neste item possui a natureza juridica de prefixagdo de indenizagao
por perdas e danos e visa a compensar a Administracdo por eventuais prejuizos causados pelo
inadimplemento contratual.

18.7 Da suspensao de licitar e impedimento de contratar:

18.7.1 Sancgao de maior rigor, que impde a CONTRATADA a suspensao temporaria de participagao
em licitagdo e impedimento de contratar com a NUCLEP, com base no art. 83 inc. Illl da Lei
13.303/16, sem prejuizo da aplicagéo das multas e outras sangdes legais cabiveis.

18.7.2 A NUCLEP adotara os eventos e prazos seguintes para impedimento da CONTRATADA
que:

a) nao manter as condi¢cdes habilitatérias vigentes a data da celebragao contratual, excetuando—se
as relativas ao porte da CONTRATADA, durante sua vigéncia — prazo de 06 (seis) meses;

b) ndo recompor a qualidade e eficiéncia acordadas, quando esgotados os sancionamentos
proprios, regulares e inerentes aos monitoramentos técnico—operacional e administrativo do
gerenciamento contratual — prazo de 12 (doze) meses;

c) falhar ou fraudar na execugao do contrato ensejando o retardamento de seu objeto — prazo de
02 (dois) anos;

d) inexecugao contratual total ou parcial — prazo de 02 (dois) anos;

e) sofrer condenacgao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos — prazo de 02 (dois) anos;

f) tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagao — 02 (dois) anos;

g) demonstre nao possuir idoneidade para contratar com o NUCLEP em virtude de atos ilicitos
praticados — prazo de 02 (dois) anos.

18.7.3 Para registro da penalidade no SICAF, a abrangéncia da penalidade sera no ambito da
NUCLEP.

18.8 Observagobes gerais acerca da aplicagao de penalidades:

18.8.1 As sanc¢des de adverténcia, suspensao de licitar e impedimento de contratar poderao ser
aplicadas com a sang¢éo de multa.

18.8.2 As penalidades estao sujeitas a apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo
Processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da notificagdo pela NUCLEP.

18.8.3 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a conta informada pela NUCLEP, apés o
vencimento do prazo recursal, podendo a NUCLEP, para tanto, descontar da garantia, se prevista
no presente contrato, das notas fiscais vincendas e/ou ainda cobra—las judicialmente, se julgar
conveniente.
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18.8.3.1 Podera a NUCLEP, se julgar conveniente, efetivar compensagdes e/ou
caucionamentos preventivos de multas e descontar de notas fiscais por ocasido dos seus
pagamentos, ainda que inexista relagdo de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da
multa.

18.8.3.2 As multas e demais penalidades sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo do pagamento das perdas e danos e da rescisdo
contratual.

18.8.4 A autoridade competente para decisdo quanto a aplicacdo das sangdes levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a NUCLEP, observado o principio da proporcionalidade.

18.8.4.1 Os prazos para impedimento de licitar previstos no subitem 18.6.2 poderao ser
adequados por decisao da autoridade superior, em razao do histérico de adimplemento do contrato.

18.8.5 As autoridades competentes no NUCLEP, para fins deste contrato, estado previstas na Norma
Interna de Aplicagao de Sancéo.

18.8.6 As sancgoes aplicadas pelo NUCLEP serao registradas no SICAF, apds esgotado o processo
de sancionamento.

19. MATRIZ DE RISCOS

19.1 Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre
0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro na
execugao do contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratagao.

19.2 A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagao, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO — Anexo | deste Termo.

19.3 A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO — Anexo | deste Termo.
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20. ENCAMINHAMENTO

20.1 Em conformidade com descri¢cdes e informagdes acima, encaminhe-se a Geréncia Geral de
Materiais - IM, para decidir sobre o prosseguimento da contratagdo mediante despacho motivado.

Itaguai, 28 de agosto 2026.

Vania Marq ues da Assinado de forma digital por

Vania Marques da Costa
Costa Dados: 2026.08.28 15:29:26 -03'00"

Elaborado por: Vania Marques da Costa
Técnico em Planejamento — IM

Anton IO Ma ri B ho Assinado de forma digital por

. Antonio Marinho Maia
Maia Dados: 2026.08.31 13:37:28 -03'00'

Autorizado por: Antonio Marinho Maia
Gerente Geral de Materiais — IM
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ANEXO |

Matriz de Riscos

Identificag&o de Eventos de Riscos

Avaliagéo de Riscos

Eventos de Risco

N&o entrega do bem
no prazo pela
contratada

N&o fornecimento do
bem conforme
espacificacbes

técnicas

Atraso no pagamento
da fatura / NF-e por
fato imputado &
NUCLEP

Causas

Risco logistico, atraso de
transporte, fornecedor
dependente de importacéo

Erro de separacéo, falha de
comunicacéo técnica, produto
ndo homologado

Afraso na tramitacéo da nota
fiscal, falha administrativa
interna

Efeitos/
Consequéncias

Entrega fora do prazo previsto, risco
de paralisacéc de maquinas

Solicitacéo de froca, afraso no inicio
do uso e possivel impacto na
praducdo

N&o pagamento no prazo confratual,
risco de penalidades financeiras

Risco Muito
1 3 Baixo

Risco Muito
1 Z Baixo

2 4 Risco Médio

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 — Brisamar - Itaguai — RJ, CEP: 23825-410

+55 21 3781-4303

| www.nuclep.gov.br

Estratégia de
Resposta

Mitigar

Mitigar

Mitigar

Plano de Agédo

Descrigéo Responsavel

Acompanhamento sistematico do
pedido, alinhamento entre datas
de pedido, producéo e rotas Cantajaia
logisticas

N&o emissdo do termo de

recebimento definitivo pela Gestor / Fiscal do
NUCLEP e concesséo de prazo contrato
para recolhimento e substituico

Prévio empenho antes da

licitagio e pagamento com  Setor financeiro da
correcéo monetaria conforme contratante
taxa referencial pro rata die
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