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TERMO DE REFERENCIA — REV.1

REQUISIGAO N° 95485

AQUISICAO DE PLUGUES E TOMADAS

1. OBIJETO

1.1 Aquisicdo eventual de PLUGUES E TOMADAS para reposicao de estoque de uso e
consumo interno da NUCLEP, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste

instrumento:
REQUISIGAO | REQUISIGAO
MINIMA POR MAXIMAPOR | QTD TOTAL
ITEM ESPECIFICAGAO UNID PEDIDO PEDIDO ESTIMADA
LOTE 1 — 380/440V
4 | PLUGUE MACHO - 3P+T - POSICAO 6H - IP 44 - 380/440V -| ) 15 50 50
32A - NBR IEC 60309-1 / NBR IEC 60309-2
TOMADA DE SOBREPOR - 3P+T - FEMEA - 63A - 380-440V 9 30
2 - 50/60 HERTZ - IP67 - POSICAO 6 HORAS - VERMELHO UN 30
TOMADA EMBUTIR - 3P+ T - 63A - 380/440V - IP67 -
3 POSICAO 6 HORAS - VERMELHO UN 3 10 10
PLUGUE MACHO - 3P+T - POSICAO 6H - IP 67 - 380/440V - 9 30
4 125A - NBR |EC 60309-1 / NBR IEC 60309-2 UN 30
PLUGUE MACHO - 3P+T - POSICAO 6H - IP 67 - 380/440V - 9 0
5 63A - NBR IEC 60309-1 / NBR IEC 60309-2 - VERM UN 30
TOMADA DE SOBREPOR - 3P+T - FEMEA - 32A - 380/440V - 15 50
g6 50/60 HERTZ - IP44 - POSIGAO 6 HORAS - VERMELHA UN 50
TOMADA DE SOBREPOR - 3P+T - FEMEA -125A - 380/440V 9 0
7 - 50/60 HERTZ - IP67 - POSICAO 6 HORAS - VERMELHA UN 30
ACOPLAMENTO BLINDADO - FEMEA - 3P+T - POSICAO 6 9 0
8 HORAS - IP 67 - 380/440V - 125A UN 30
ACOPLAMENTO BLINDADO - FEMEA - 3P+T - POSICAO 6 12 0
9 HORAS - IP 44 - 380/440V -32A UN 40
ACOPLAMENTO BLINDADO - FEMEA - 3P+T - POSICAO 6 9 0
10 HORAS - IP 67 - 380/440V -63A UN 30
TOMADA EMBUTIR - 3P+ T - 125A - 380/440V - IP67 - 9 0
1 POSICAO 6 HORAS - VERMELHO UN 30
TOMADA EMBUTIR - 3P+ T - 32A - 380/440V - [P44 - 9 0
12 POSICAO 6 HORAS - VERMELHO UN 30
PLUGUE MACHO - 3P+T - POSICAO 6H - IP67 - 380/440V -
13 32A - NBR IEC 60309-1/2/4 / NBR IEC 60529 / NBR IEC UN 3 7 7
60695-2-11
LOTE 2 - 250V
TOMADA EMBUTIR - 2P+T - 10A - 250V - COM TAMPA - 30 100
14 HORIZONTAL - BRANCA - FEMEA - NBR 14136 UN 100
TOMADA EMBUTIR - 2P+T - 20A - 250V - COM TAMPA - 30 100
15 HORIZONTAL - BRANCA - FEMEA - NBR 14136 UN 100
16 PLUGUE 2P - JUNGAO MACHO - 10A - 250V UN 18 60 60
17 PLUGUE 2P - JUNCAO MACHO - 20A - 250V UN 18 60 60
PLUGUE MACHO - 2P+T - 250V - 10A - TERMOPLASTICO - 42
18 NBR 14136 BRANCO UN 140 140
49 | PLUGUE MACHO - 2P+T - 250V - 20A - TERMOPLASTICO -| ) 42 140 140
NBR 14136 - BRANCO
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20 TOMADA DE SOBREPOR - 2P+T - 20A - 250V UN 120 400 400
o1 PLUGUE FEMEA- 2P+T- 250V- 10A - TERMOPLASTICO | ) 45 150 150
ANTICHAMA - NBR 14136 / NBR NM 60884-1 - BRANCO
2 PLUGUE FEMEA- 2P+T- 250V- 20A - TERMOPLASTICO UN 45 150 150
ANTICHAMA - NBR 14136 / NBR NM 60884-1 - BRANCO
,3 | CAIXASOBREPOR - 1 MODULO- TOMADA 2P+T-10A- | o 150 500 500
TERMOPLASTICO - BRANCO
LOTE 3 - 110/130V
o4 | TOMADA DE SOBREPOR - 2P+T - FEMEA - 16A - 1101130V - 36 120 120
50/60 HERTZ - IP44 - POSICAO 4 HORAS - AMARELO
PLUGUE MACHO - 2P+T - POSICAO 4H - IP 44 - 110/130V - 50
25 16A - NBR IEC 60309-1 / NBR IEC 60309-2 UN 156 156
6 | ACOPLAMENTO BLINDADO - FEMEA - 2P+T - POSIGAO 4 | 15 50 50
HORAS - IP 44 - 110/130V - 16A
TOMADA EMBUTIR - 2P+ T - 16A - 110/130V - P44 - 9
21 POSICAO 4 HORAS - AMARELO UN 30 30
LOTE 4 — 200/250V
o8 | PLUGUE MACHO - 3P+T - POSIGAO 9H - IP 44 - 200250V - ) 15 5 50
16A - NBR IEC 60309-1 / NBR IEC 60309-2
b | PLUGUE MACHO - 3P+T - POSIGAO 9H - IP 44 - 200/250V - ) - 100 100
32A - NBR IEC 60309-1 / NBR IEC 60309-2
ao | PLUGUE MACHO - 2P+T - POSIGAO 6H - IP 44 - 200/250V - )\ 15 5 5
16A - NBR IEC 60309-1/ NBR IEC 60309-2
s |- ACOPLAMENTO BLINDADO - FEMEA - 2P+T - POSIGAO 6| )\ 12 40 40
HORAS - IP 44 - 200/250V - 16A
42 | ACOPLAMENTO BLINDADO - FEMEA - 3P+T - POSIGAO 9 | )\ 12 20 20
HORAS - IP 44 - 200/250V - 16A
53 | ACOPLAMENTO BLINDADO - FEMEA - 3P+T - POSIGAO 9 | )\ 9 20 20
HORAS - IP 44 - 220/250V - 32A
LOTE 5 — 220/240V
5, | TOMADA DE SOBREPOR - 3P+T - FEMEA - 32A - 2201240V | 9 20 20
50/60 HERTZ - IP44 - POSICAO 9 HORAS - AZUL
35 | TOMADA DE SOBREPOR - 2P+T - FEMEA - 16A - 220/240V - |, 15 5 5
50/60 HERTZ - IP44 - POSICAO 6 HORAS - AZUL
a6 | TOMADA DE SOBREPOR - 3P+T - FEMEA - 16A - 2201240V | ) . 5 50
50/60 HERTZ - IP44 - POSICAO 9 HORAS - AZUL
TOMADA EMBUTIR - 2P+ T - 16A - 220/240V - P44 - g
37 POSICAO 6 HORAS - AZUL UN 30 30
TOMADA EMBUTIR - 3P+ T - 16A - 220/240V - IP44 - g
38 POSICAO 9 HORAS - AZUL UN 30 30
2 TOMADA EMBUTIR - 3P+ T - 32A - 220/240V - IP44 - 9 20 20
POSICAO 9 HORAS - AZUL
LOTE 6 — FUSIVEL
40 FUSIVEL DIAZED - AGAO RETARDADA (GLIGG) - 50A - | ) 6 20 20
500VCA - DIl - CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 50 KA
» FUSIVEL DIAZED - AGAO RETARDADA (GL/GG) - 63A - | ) 6 20 20
500VCA - DIl - CAPACIDADE DE INTERRUPCAO 50 KA
42 | FUSIVELNH-TIPO FACA - AGAO ULTRA RAPIDA (AR) - | )\ 3 0 0
80A - 100KA - 690V - 00
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1.2 O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, com inicio na data da
assinatura da ATA, podendo ser prorrogado, por periodo igual, completando 24 (vinte e quatro)
meses, nos termos da Lei 14.133/2021, com fulcro no § 1° do Art. 1° do Regulamento Interno de
Licitacoes e Contratos da NUCLEP.

1.21 Caso haja interesse de ambas as partes na prorrogacao da contratagdo, este devera ser
manifestado por escrito a parte contraria antes do término de vigéncia de cada periodo contratual.

1.3 A NUCLEP néo se obriga a adquirir os itens relacionados das licitantes vencedoras, nem as
quantidades estimadas neste Termo de Referéncia, podendo até realizar licitagdo especifica para a
aquisigao pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor registrado em igualdade de condigdes,
nos termos do art. 21 do decreto 11.462/23.

2. JUSTIFICATIVA

21 A aquisi¢cdo dos materiais citados neste instrumento visa atender ao PLANEJAMENTO
ANUAL de consumo geral da NUCLEP para atendimento das demandas da Geréncia de
Manutencao e Utilidades (IPM) da Diretoria Industrial, e da Assisténcia de Infraestrutura e Servigos
(AI-S), visando a reposi¢ao de estoque para atender ao periodo de 12 meses.

2.2 O agrupamento em 06 (seis) lotes mostrou-se 0 mais adequado, atendendo-se critérios
técnicos do uso do material a ser adquirido, bem como aspectos econdmicos e mercadologicos
relacionados ao consumo do material. A analise pormenorizada das referidas razdes se encontra
no Estudo Técnico Preliminar.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS

3.1 Trata-se de aquisicdo de bem comum, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
pregao, em sua forma eletronica.

4. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1 Os itens devem ser projetados para serem duraveis e resistentes, reduzindo a necessidade
de substituicao frequente.

4.2 Buscar certificagdes reconhecidas, como Energy Star, EPEAT ou ISO 14001, pode ajudar a
validar o compromisso de sustentabilidade de um produto.

4.3 Verificar se os materiais usados nos fusiveis tém baixo teor de substéncias toxicas ou
perigosas, para evitar impactos negativos na saude humana e no meio ambiente.

44 Certificar-se de que haja um plano para reciclar ou descartar adequadamente os fusiveis no
final de sua vida util, evitando a contaminacao ambiental.
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5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido com
a respectiva Nota de Empenho (Ordem de compra), em remessa parcelada, conforme necessidade
da Nuclep, no seguinte endereco: Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 Brisamar —
Itaguai — RJ — CEP 23825-410 (a margem da rodovia Rio Santos, km 18.5, no cruzamento com o
Arco Metropolitano) durante os dias uteis, das 8h as 16h.

5.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias uteis, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo
de sua conformidade com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 07 (sete) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.

54 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitagcdo mediante termo circunstanciado.

5.4.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.5 O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execug&o do contrato.

6. AMOSTRAS

6.1 N&o havera exigéncia de amostras para o objeto licitatorio.

7. QUALIFICACAO TECNICA E AVALIACAO

71 N&o havera exigéncia de qualificagao técnica especifica relacionada as obras em carteira
da NUCLEP, para o objeto licitatorio.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagéo
e recebimento definitivo;
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8.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

8.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢cdes da Contratada, através de
comissao/empregado especialmente designado;

8.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.6 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

9.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, o objeto com
avarias ou defeitos;

9.4 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

9.5 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

9.6 Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

9.7 Promover a destinagao final ambientalmente adequada, sempre que a legislagdo assim o
exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.

9.8 Fornecer produtos novos e devidamente embalados. Os itens fornecidos ndo podem ser
usados, recondicionados ou adaptados.

10. SUBCONTRATACAO

10.1  Nao sera admitida a subcontratacao do objeto.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1  Durante a vigéncia deste Contrato, o fornecimento do bem sera acompanhado pela
Geréncia-Geral de Materiais e fiscalizado pela Geréncia de Manutencdo e Utilidades (IPM),
especialmente designada, na forma do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NUCLEP.

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguai - RJ, CEP: 23825-410 5/13
+5521 3781-4303 | www.nuclep.gov.br



™
N} NUCLEP

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS $S.A.

11.2 O acompanhamento contratual é pressuposto para o recebimento provisério ou definitivo
do seu objeto, mas nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranga
com relagao ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

11.3  Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela comiss&o ou pelo
Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato, acarretara a rejeicdo do objeto, devendo a CONTRATADA
providenciar as devidas corre¢des ou o correto adimplemento da obrigagao.

11.4 Asirregularidades apontadas pela comissao ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato
durante o acompanhamento da execug¢ao, ou no momento do recebimento, deverao ser sanadas
até o prazo previsto para o adimplemento da obrigagcdo, sob pena da aplicacao das penalidades
cabiveis.

11.5 A NUCLEP acompanhara e fiscalizara o fornecimento do material ou equipamento descrito
neste Contrato, anotando, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do objeto, determinando o que for necessario a regularizagdo de vicios, defeitos, imperfeicoes,
falhas, irregularidades ou incorre¢des observadas, encaminhando os apontamentos a autoridade
superior competente para as providéncias cabiveis, de modo a zelar pelo perfeito e integral
cumprimento do objeto.

12. PAGAMENTO

121 O pagamento sera efetuado, pela NUCLEP, em até 30 (trinta) dias corridos, contados da
data da entrega da nota fiscal eletrbnica/fatura, apds a devida conferéncia e aprovagéo desta pelo
orgéo da NUCLEP administrador do contrato.

12.2 Para toda efetivagao de pagamento, o CONTRATADO devera apresentar no minimo 1 (uma)
via do documento fiscal, quando emitido em papel, no Protocolo Geral da NUCLEP, localizado na

Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, n°® 200, Brisamar, ltaguai — RJ, no periodo

compreendido entre 08 h e 15 h, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente,
a caixa do setor gestor do contrato no e-mail: nfnuclep@nuclep.gov.br.

12.3  Salvo excecgdes legais previstas na legislacao e regulamentos pertinentes, a CONTRATADA
devera, obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletrénica.

12.4 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal eletrbnica/fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da
regularizagédo da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a NUCLEP.

12.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo
financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
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EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I = (TX) I = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.6 Os pagamentos serao efetuados através de ordem de pagamento bancaria, devendo a
CONTRATADA informar a Geréncia de Planejamento e Financas (AF) da NUCLEP o numero de sua
conta, agéncia e o banco depositario.

12.7 Na hipoétese de duvida quanto a exatidao dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA a
NUCLEP se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia prestada até que a contratada
comprove a sua exatiddo ou a CONTRATADA emitindo a nota fiscal no valor exato autorizado,
podera pleitear a restituicdo, caso ndo concorde, no més subsequente.

12.8 Nas hipoteses abaixo, a NUCLEP se reserva o direito de efetuar a retencdo/o desconto da
fragdo inadimplida na nota fiscal eletrbnica/fatura ou a glosa no pagamento, sem prejuizo das
sancodes cabiveis, quando a CONTRATADA:

12.9 Deixar de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida para as atividades
contratadas;

12.10 Emitir a nota fiscal eletrénica/fatura com qualquer erro detectado pelo érgao gestor do
contrato da NUCLEP;

12.11 Na hipdtese de duvida quanto a exatidao da nota fiscal eletronica/fatura emitida detectado
pelo 6rgao gestor do contrato da NUCLEP.

13. PRECO

13.1 No prego deverdo estar incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugado do objeto, inclusive todos os tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, prémios de seguros, fretes, assim
como as despesas de qualquer natureza, que se fizerem indispensaveis ao cumprimento integral
do objeto deste termo, destacando o DIFAL (Diferencial de Aliquota do ICMS) e o FECP (Fundo
Estadual de Combate a Pobreza), cobrados quando da entrada, no Estado, de materiais e produtos
adquiridos fora deste, quando couber.
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14. REAJUSTAMENTO

141  Apods o primeiro ano de vigéncia da ATA, os precos poderao ser reajustados com base no
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, mediante solicitacdo da CONTRATADA.

14.2 Tendo em vista se tratarem de itens comuns, ndo sera aceito indice distinto ao IPCA para a
solicitacao prevista na clausula 14.1.

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO

15.1  Arevisao de precos podera ser solicitada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, quando
ocorrer fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis, retardador ou
impeditivo da execugdo do contrato, ou ainda em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, que onere ou desonere as
obrigacbes pactuadas no presente Contrato, respeitando-se o seguinte:

15.1.1 A CONTRATADA devera formular, por escrito, a NUCLEP requerimento para a revisao do
contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

15.1.2 A comprovacédo sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que
criem ou alterem tributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-
primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaboragao da proposta e do momento
do pedido de revisao;

15.1.3 Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios,
comparativas entre a data da formulacéo da proposta ou do ultimo reajuste e 0 momento do pedido
de revisao, contemplando os custos unitarios envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de
precos ocorrido repercute no valor pactuado.

15.2 Independentemente de solicitacdo, a NUCLEP podera convocar a CONTRATADA para
negociar a redugdo dos pregos, mantendo o mesmo objeto, na quantidade e nas especificagdes
indicadas na proposta, em virtude da reducéo dos preg¢os de mercado, ou de itens que compdem o
custo, cabendo a CONTRATADA apresentar as informacdes solicitadas pelo érgado da NUCLEP
administrador do contrato.

16. GARANTIA DE EXECUGCAO

16.1  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
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17. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
17.1  Na&o havera exigéncia de garantia contratual complementar a garantia contratual.

18. PENALIDADES

18.1 A inexecucdo total ou parcial das condi¢gdes pactuadas neste contrato sujeitara a
CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) Suspensao temporaria de licitar e impedimento de contratar com a NUCLEP por prazo até 2 (dois)
anos.

18.1.1 As ndo conformidades detectadas na entrega do objeto e outros registros considerados
relevantes pela Fiscalizacdo da NUCLEP, que evidenciem a mora, o descumprimento de obrigacoes
ou a inexecugao parcial ou total do contrato, motivardo a aplicagdo das sangbes/penalidades
previstas nesta clausula.

18.2 Da Adverténcia:

18.2.1 A sancao de adverténcia de que trata a alinea “a” do subitem 18.1 tem previséo legal no
inc. | do art. 83 da Lei 13.303/16 e podera ser aplicada nos casos de descumprimento das
obrigagdes e responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da NUCLEP, desde que nao caiba a
aplicagdo de sangéo mais grave.

18.3 Da Multa de mora:

18.3.1 A Multa de Mora tem previsao legal no art. 82 da Lei 13.303/16, sendo aplicada a
CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista no presente contrato, ou em
créditos da CONTRATADA, em decorréncia de perda de prazo, atraso injustificado na entrega do
objeto contratado ou do retardamento de alguma obrigagao inicial, ndo vinculados a interesses da
NUCLEP.

18.4 Pelo atraso na entrega do objeto em relacdo ao prazo estipulado e/ou execucado de
obrigagao inicial: multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor contratado.

18.4.1 A multa de mora nao impede que a NUCLEP rescinda unilateralmente o contrato e aplique
outras sanc¢des previstas neste contrato.

18.5 Da Multa por descumprimento de obrigacdes:
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18.5.1 A Multa por descumprimento de obrigagdes tem previsao legal no Inciso Il do art. 83 da Lei
13.303/16, sendo aplicada a CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se
prevista no presente contrato, ou em créditos da CONTRATADA, da seguinte forma:

a) pela recusa/demora na retirada/devolucao/substituicdo/correcdo do objeto rejeitado/defeito, em
relacdo aos prazos estabelecidos: multa de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto
rejeitado/defeito, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

b) pelo atraso na manutencdo ou na substituicdo do objeto rejeitado/defeito, durante o periodo de
garantia: multa de 1% (um por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, até o limite de
10% do valor;

c) pela recusa formal em fazer a manutencado ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o
periodo de garantia: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

d) pela omissdo em fazer a manutengao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o periodo de
garantia, caracterizada apdés o 10° (décimo) dia utii do prazo estipulado para a
manutencgao/substituicao: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

e) pelo ndo cumprimento de qualquer outra condi¢céo fixada neste contrato e ndo abrangida pelas
alineas anteriores: multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento de
descumprimento, ficando seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado.

18.5.2 O valor das multas previstas nesta subclausula esta limitado a 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

18.6 Da Multa pela inexecugéo do contrato:

18.6.1 Quando da inexecugao parcial ou total do contrato, a CONTRATADA se sujeitara ao
pagamento de multa compensatdria de até 15% (quinze por cento) do valor contratado, incluindo—
se valores de eventuais aditivagdes, sem prejuizo da rescisdo contratual e outras sang¢des legais.

18.6.1.1 A multa prevista neste item possui a natureza juridica de prefixacdo de indenizagao
por perdas e danos e visa a compensar a Administragdo por eventuais prejuizos causados pelo
inadimplemento contratual.

18.7 Da suspensao de licitar e impedimento de contratar:

18.7.1 Sancao de maior rigor, que impde a CONTRATADA a suspensao temporaria de participacao
em licitacdo e impedimento de contratar com a NUCLEP, com base no art. 83 inc. lll da Lei 13.303/16,
sem prejuizo da aplicagdo das multas e outras sangdes legais cabiveis.

18.7.2 ANUCLEP adotara os eventos e prazos seguintes para impedimento da CONTRATADA que:

a) nao manter as condigdes habilitatérias vigentes a data da celebracdo contratual, excetuando—se
as relativas ao porte da CONTRATADA, durante sua vigéncia — prazo de 06 (seis) meses;

b) ndo recompor a qualidade e eficiéncia acordadas, quando esgotados os sancionamentos proprios,
regulares e inerentes aos monitoramentos técnico—operacional e administrativo do gerenciamento
contratual — prazo de 12 (doze) meses;
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c) falhar ou fraudar na execucgao do contrato ensejando o retardamento de seu objeto — prazo de 02
(dois) anos;

d) inexecugao contratual total ou parcial — prazo de 02 (dois) anos;

e) sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos — prazo de 02 (dois) anos;

f) tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagcdo — 02 (dois) anos;

g) demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com o NUCLEP em virtude de atos ilicitos
praticados — prazo de 02 (dois) anos.

18.7.3 Para registro da penalidade no SICAF, a abrangéncia da penalidade sera no dmbito da
NUCLEP.

18.8 Observagdes gerais acerca da aplicacdo de penalidades:

18.8.1 As sanc¢bes de adverténcia, suspensao de licitar e impedimento de contratar poderéo ser
aplicadas com a sang¢ao de multa.

18.8.2 As penalidades estao sujeitas a apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo
Processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da notificagdo pela NUCLEP.

18.8.3 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a conta informada pela NUCLEP, apds o
vencimento do prazo recursal, podendo a NUCLEP, para tanto, descontar da garantia, se prevista
no presente contrato, das notas fiscais vincendas e/ou ainda cobra—las judicialmente, se julgar
conveniente.

18.8.3.1 Poderd& a NUCLEP, se julgar conveniente, efetivar compensagbes e/ou
caucionamentos preventivos de multas e descontar de notas fiscais por ocasidao dos seus
pagamentos, ainda que inexista relacao de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da
multa.

18.8.3.2 As multas e demais penalidades sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo do pagamento das perdas e danos e da rescisdo
contratual.

18.8.4 A autoridade competente para decisdo quanto a aplicacdo das sancbes levara em
consideracgao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a NUCLEP, observado o principio da proporcionalidade.

18.8.4.1 Os prazos para impedimento de licitar previstos no item 18.7 poder&o ser adequados
por decisdo da autoridade superior, em razao do histérico de adimplemento do contrato.

18.8.5 As autoridades competentes no NUCLEP, para fins deste contrato, estdo previstas na
Norma Interna de Aplicagéo de Sangao.
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18.8.6 As sancbes aplicadas pelo NUCLEP serao registradas no SICAF, apés esgotado o processo
de sancionamento.

19. MATRIZ DE RISCOS

19.1  Matriz de Riscos ¢é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre
0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro na
execucao do contrato, em termos de énus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratagdo.

19.2 A CONTRATADA ¢é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO — Anexo | deste Termo.

19.3 A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO — Anexo | deste Termo.

20. ENCAMINHAMENTO

Em conformidade com descricbes e informacdes acima, encaminhe-se ao Gerente-Geral de
Materiais (IM) para decidir sobre o prosseguimento da contratagdo mediante despacho motivado.

Itaguai, 19 de Janeiro de 2026
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ANEXO |

el de Risco A% Risco Médio

Identificacdo de Eventos de Riscos

Eventos de Risco

Néo apresentacdo de

certificados e documentacde  certidBes ou perda de

necessaria

Envio de material em

divergéncia com o ofertado no similaridade pelo

contrato

Ffeitos/

= Consequéncias

Nao atualizaga das Atraso na aceitacdo dos itens.

oraz0 e envio Sancdes contratuais

A Nuclep ficard sem os itens necessérios & sobre posse de itens que nio
atendem a necessidade da drea.

Ndo emissao do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e concesso de
prazo para substituicio do bem.

Identificacdo de
fornecedor

Problemas no transporte
devido a situacBes  Necessidade de encontrar fornecedores a curto prazo e paralisacdo de alguns

Atraso na entrega dos produtos  adversas como atrasos  Servicos.

Produtoes defeituoses

fogisticos, greves ou  SangBes contratuais
condicdes climéticas
Problemas na qualidade
do item ofertade ou
algum problema durante
o transporte

Néo aceitacdo do item, risco para funciondrios e alrase nos servicos internos
da Nuclep.
Ndo emissao do termo de recebimento definitive.
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Plano de Acéo

Descrigao

Monitoramento continuo da execucdo do contrato,

Solicitar que sejam enviados apenas os itens que
foram descritos pela empresa na proposta
ofertada pela mesma a Nuclep e em caso de
mudanca contatar a empresa e ver se o item
atenderd a necessidade.

Monitorar prazos de entrega, ter uma pequena
reserva de estoque para cobrir atrasos
imprevistos, manter comunicacéo aberta com ¢
fornecedor para acompanhar o progresso do
pedido. Multas contratuais devido atraso

Teste de qualidade do item ofertado, avaliande
rigorosamente os itens entregues desde o
momento do recebimento.
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