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TERMO DE BEFERENCIA
REQUISICAO N° 96156
AQUISICAO DE CABOS ELETRICOS

1. OBIETO

1.1 Aquisicdo eventual de CABOS ELETRICOS para reposicdo de estoque de uso e consumo
interno da NUCLEP, conforme condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento, conforme quantidades a seguir*:

ltem Descricao Unid. Quant.
1 CABO ELETRICO FLEXIVEL MULTIPOLAR - 4 - 2,5MM?- 0,6 / 1KV M 1050
- CLASSE 5 - HEPR
9 CABO ELETRICO FLEXIVEL MULTIPOLAR - 2 - 1,5MM?2- 0,6 / 1KV M 1000
- CLASSE 5 - HEPR
3 CABO ELETRICO FLEXIVEL MULTIPOLAR - 2 - 2,5MM?2- 0,6 / 1KV M 1300
- CLASSE 5 - HEPR
4 CABO ELETRICO FLEXIVEL MULTIPOLAR - 4 - 6MM?- 0,6 / 1KV - M 700
CLASSE 5 - HEPR
5 CABO ELETRICO FLEXIVEL MULTIPOLAR - 3 - 2,5MM?2- 0,6 / 1KV M 1200
- CLASSE 5 - HEPR
6 CABO FLEXIVEL - 3X1,5mm - 1KV - CLASSE 5 - HEPR - MULTIPO- M 1000
LAR
7 CABO FLEXIVEL - COBRE - 4 X 16 MM? - ISOLAMENTO 0,6/1 KV - M 500
CLASSE 5
8 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 2,5MM? - 750V - CLASSE 5 - PVC M 1000
BWF - DUAS CAMADAS - AZUL CLARO
9 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 2,5MM? - 750V - CLASSE 5 - PVC M 1000
BWF - DUAS CAMADAS - BRANCO
10 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 2,5MM? - 750V - CLASSE 5 - PVC M 1000
BWF - DUAS CAMADAS - PRETO
1 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 2,5MM? - 750V - CLASSE 5 - PVC M 1000
BWF - DUAS CAMADAS - VERDE E AMARELO
12 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 4MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - M 300
DUAS CAMADAS - PRETO
13 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 2,5MM? - 750V - CLASSE 5 - PVC M 1000
BWF - DUAS CAMADAS - VERMELHO
14 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 10MM? - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF M 100
- DUAS CAMADAS - AZUL
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CABO ELETRICO FLEXIVEL - 10MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF

CLASSE 5 - HEPR

15
- DUAS CAMADAS - BRANCO 100
16 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 10MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - PRETO
17 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 10MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - VERDE E AMARELO
18 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 10MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - VERMELHO
19 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 16MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - AZUL
20 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 16MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - BRANCO
o1 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 16MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - PRETO
99 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 16MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - VERDE E AMARELO
23 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 16MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF 100
- DUAS CAMADAS - VERMELHO
” CABO ELETRICO FLEXIVEL - IMM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 400
DUAS CAMADAS - PRETO
25 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 4MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - AZUL
o6 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 4MM2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - BRANCO
o7 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 4MM2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - VERDE E AMARELO
o8 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 4MM2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - VERMELHO
28 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 6MM2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - AZUL
30 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 6MM2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - BRANCO
31 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 6MM2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - PRETO
32 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 6MM2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - VERDE E AMARELO
33 CABO ELETRICO FLEXIVEL - 6MM?2 - 750V - CLASSE 5 - PVC BWF - 300
DUAS CAMADAS - VERMELHO
34 CABO ELETRICO FLEXIVEL MULTIPOLAR - 4 - 10MM? - 0,6/1KV - 200
CLASSE 5 - HEPR
- L 2 i
35 CABO ELETRICO FLEXIVEL MULTIPOLAR - 4 - AMM? - 0,6/1KV 1000
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*O quantitativo minimo para cada pedido, sera de 10% da quantidade total estimada do item,
e o quantitativo maximo, a referida quantidade total; o somatorio das quantidades solicitadas
em cada pedido por item, ndo ultrapassara, na vigéncia inicial da Ata, o total estimado para
o referido item para o periodo.

1.2 O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 12 (doze) meses, com inicio na data da
assinatura da ATA, podendo ser prorrogado, por periodo igual, completando 24 (vinte e quatro)
meses, nos termos da Lei 14.133/2021, com fulcro no § 1° do Art. 1° do Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da NUCLEP.

1.2.1 Caso haja interesse de ambas as partes na prorrogagéo da contratagao, este devera ser
manifestado por escrito a parte contraria antes do término de vigéncia de cada periodo contratual.

1.3 A NUCLEP néo se obriga a adquirir os itens relacionados das licitantes vencedoras, nem as
guantidades estimadas neste Termo de Referéncia, podendo até realizar licitagdo especifica para a
aquisicao pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor registrado em igualdade de condigoes,
nos termos do art. 21 do decreto 11.462/23.

2. JUSTIFICATIVA

21 A aquisicdo dos materiais citados neste instrumento visa atender ao PLANEJAMENTO
ANUAL de consumo geral da NUCLEP para atendimento das demandas da Geréncia de
Manutencéao e Utilidades (IPM) da Diretoria Industrial, e da Assisténcia de Infraestrutura e Servigos
(Al-S), visando a reposicao de estoque para atender ao periodo de 12 meses.

2.2 O agrupamento em lote unico mostrou-se 0 mais adequado, considerando-se que se trata
de material de natureza similar entre itens (mesmos padrdes de produto, com tamanhos diferentes),
ndo havendo portanto o alijamento de potenciais fornecedores, em razdo da diferenciagdo do
mercado em que atuem. A analise pormenorizada das referidas razdes se encontra no Estudo
Técnico Preliminar.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS

3.1 Trata-se de aquisicdo de bem comum, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade
pregao, em sua forma eletronica.

4. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.1 Certificar-se de que os cabos atendam a regulamentagdes especificas em relagdo a
restricdo de substancias perigosas, como 0 RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive),
minimizando os riscos para a saude e o0 meio ambiente.
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4.2 Buscar certificagbes reconhecidas, como ISO 14001, pode ajudar a validar o compromisso
de sustentabilidade de um produto.

4.3 O descarte dos cabos deve ser feito de maneira responsavel conforme processo interno da
NUCLEP.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO.

5.1 O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido com
a respectiva Nota de Empenho (Ordem de compra), em remessa parcelada, conforme necessidade
da Nuclep, no seguinte endereco: Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 Brisamar —
Itaguai — RJ — CEP 23825-410 (a margem da rodovia Rio Santos, km 18.5, no cruzamento com o
Arco Metropolitano) durante os dias uteis, das 8h as 16h.

5.2 Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 07 (sete) dias uteis, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo
de sua conformidade com as especificagées constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3 Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 07 (sete) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicagao das penalidades.

5.4 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacao mediante termo circunstanciado.

5.4.1 Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

5.5 O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

6. AMOSTRAS

6.1 N&o havera exigéncia de amostras para o objeto licitatorio.

7. QUALIFICACAO TECNICA E AVALIACAO

71 Nao havera exigéncia de qualificagcao técnica especifica relacionada as obras em carteira
da NUCLEP, para o objeto licitatorio.

Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar - Itaguafi - R), CEP: 23825-410 4/13
+55 21 3781-4303 | www.nuclep.gov.br



™
NJ] NUCLEP

NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagcéao
e recebimento definitivo;

8.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigcbes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

8.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissao/empregado especialmente designado;

8.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.6 A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal e fichas
técnicas.

9.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, o objeto com
avarias ou defeitos;

9.4 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

9.5 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

9.6 Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;

9.7 Promover a destinagao final ambientalmente adequada, sempre que a legislagéo assim o
exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.

9.8 Fornecer produtos novos e devidamente embalados. Os itens fornecidos nao podem ser
usados, recondicionados ou adaptados.
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10. SUBCONTRATACAO

10.1  N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto.

11. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

11.1  Durante a vigéncia deste Contrato, o fornecimento do bem sera acompanhado pela
Geréncia-Geral de Materiais e fiscalizado pela Geréncia de Manutencao e Utilidades (IPM) e pela
Assisténcia de Infraestrutura e Servicos, especialmente designada, na forma do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da NUCLEP.

11.2 O acompanhamento contratual é pressuposto para o recebimento provisério ou definitivo
do seu objeto, mas nao exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranca
com relagao ao objeto contratado, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

11.3  Qualquer desconformidade quanto ao objeto contratado, apontada pela comisséo ou pelo
Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato, acarretara a rejeicao do objeto, devendo a CONTRATADA
providenciar as devidas corre¢des ou o correto adimplemento da obrigacgéo.

11.4 Asirregularidades apontadas pela comisséo ou pelo Fiscal (Gestor ou Executor) do Contrato
durante o0 acompanhamento da execug¢do, ou no momento do recebimento, deverdo ser sanadas
até o prazo previsto para o adimplemento da obrigagédo, sob pena da aplicagdo das penalidades
cabiveis.

11.5 A NUCLEP acompanhara e fiscalizara o fornecimento do material ou equipamento descrito
neste Contrato, anotando, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao
do objeto, determinando o que for necessario a regularizagao de vicios, defeitos, imperfeigdes,
falhas, irregularidades ou incorre¢des observadas, encaminhando os apontamentos a autoridade
superior competente para as providéncias cabiveis, de modo a zelar pelo perfeito e integral
cumprimento do objeto.

12. PAGAMENTO

121 O pagamento sera efetuado, pela NUCLEP em até 30 (trinta) dias corridos, contados da
data da entrega da nota fiscal eletrénica/fatura, apds a devida conferéncia e aprovacao desta pelo
orgéo da NUCLEP administrador do contrato.

12.2 Paratoda efetivagao de pagamento, o CONTRATADO devera apresentar no minimo 1 (uma)
via do documento fiscal, quando emitido em papel, no Protocolo Geral da NUCLEP, localizado na
Av. General Euclydes de Oliveira Figueiredo, n° 200, Brisamar, Itaguai — RJ, no periodo
compreendido entre 08 h e 15 h, ou encaminhar o documento fiscal, quando emitido eletronicamente,
a caixa do setor gestor do contrato no e-mail: nfnuclep@nuclep.gov.br.
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12.3  Salvo excegdes legais previstas na legislagado e regulamentos pertinentes, a CONTRATADA
devera, obrigatoriamente, emitir nota fiscal eletrénica.

12.4 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal eletrbnica/fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da
regularizagéo da situagao, nado acarretando qualquer 6nus para a NUCLEP.

12.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo
financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis
por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438
I = (TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

12.6 Os pagamentos serdo efetuados através de ordem de pagamento bancaria, devendo a
CONTRATADA informar a Geréncia de Planejamento e Finangas (AF) da NUCLEP o numero de sua
conta, agéncia e o banco depositario.

12.7 Na hipétese de duvida quanto a exatidao dos faturamentos emitidos pela CONTRATADA a
NUCLEP se reserva o direito de descontar da fatura ou da garantia prestada até que a contratada
comprove a sua exatidao ou a CONTRATADA emitindo a nota fiscal no valor exato autorizado,
podera pleitear a restituicao, caso nao concorde, no més subsequente.

12.8 Nas hipoteses abaixo, a NUCLEP se reserva o direito de efetuar a retencao/o desconto da
fragdo inadimplida na nota fiscal eletrénica/fatura ou a glosa no pagamento, sem prejuizo das
sancgdes cabiveis, quando a CONTRATADA:

12.9 Deixar de executar ou ndo executar com a qualidade minima exigida para as atividades
contratadas;

12.10 Emitir a nota fiscal eletrbnica/fatura com qualquer erro detectado pelo 6rgao gestor do
contrato da NUCLEP;

12.11 Na hipétese de duvida quanto a exatidao da nota fiscal eletrénica/fatura emitida detectado
pelo 6rgao gestor do contrato da NUCLEP.
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13. PRECO

13.1 No prego deverdo estar incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive todos os tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, prémios de seguros, fretes, assim
como as despesas de qualquer natureza, que se fizerem indispensaveis ao cumprimento integral
do objeto deste termo, destacando o DIFAL (Diferencial de Aliquota do ICMS) e o FECP (Fundo
Estadual de Combate a Pobreza), cobrados quando da entrada, no Estado, de materiais e produtos
adquiridos fora deste, quando couber.

14. REAJUSTAMENTO

141  Apds o primeiro ano de vigéncia da ATA, os precos poderao ser reajustados com base no
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, mediante solicitacdo da CONTRATADA.

14.2 Tendo em vista se tratarem de itens comuns, ndo sera aceito indice distinto ao IPCA para a
solicitagao prevista na clausula 14.1.

15. EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO

15.1  Arevisdo de precos podera ser solicitada pela CONTRATADA, a qualquer tempo, quando
ocorrer fato imprevisivel ou previsivel, porém, de consequéncias incalculaveis, retardador ou
impeditivo da execugdo do contrato, ou ainda em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual, que onere ou desonere as
obrigagdes pactuadas no presente Contrato, respeitando-se o seguinte:

15.1.1 A CONTRATADA devera formular, por escrito, a NUCLEP requerimento para a revisao do
contrato, comprovando a ocorréncia do fato gerador;

15.1.2 A comprovacao sera realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que
criem ou alterem ftributos, lista de preco de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de matérias-
primas, de transporte de mercadorias, alusivas a época da elaborac¢ao da proposta e do momento
do pedido de reviséo;

15.1.3 Com o requerimento, a CONTRATADA devera apresentar planilhas de custos unitarios,
comparativas entre a data da formulagédo da proposta ou do ultimo reajuste e o momento do pedido
de revisao, contemplando os custos unitarios envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de
precos ocorrido repercute no valor pactuado.

15.2 Independentemente de solicitagdo, a NUCLEP podera convocar a CONTRATADA para
negociar a redugédo dos precos, mantendo o mesmo objeto, na quantidade e nas especificagdes
indicadas na proposta, em virtude da reducgéo dos pregos de mercado, ou de itens que compdem o
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custo, cabendo a CONTRATADA apresentar as informacdes solicitadas pelo 6érgdo da NUCLEP
administrador do contrato.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1  N&o havera exigéncia de garantia contratual da execugao.
17. GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
17.1  Na&o havera exigéncia de garantia contratual complementar a garantia contratual.

18. PENALIDADES

18.1 A inexecucdo total ou parcial das condi¢cdes pactuadas neste contrato sujeitara a
CONTRATADA as seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

c) Suspensao temporaria de licitar e impedimento de contratar com a NUCLEP por prazo até 2 (dois)
anos.

18.1.1 As nao conformidades detectadas na entrega do objeto e outros registros considerados
relevantes pela Fiscalizagdo da NUCLEP, que evidenciem a mora, o descumprimento de obrigagbes
ou a inexecugao parcial ou total do contrato, motivarao a aplicagao das sangdes/penalidades
previstas nesta clausula.

18.2 Da Adverténcia:

(7]

18.2.1 A sancao de adverténcia de que trata a alinea “a” do subitem 18.1 tem previsdo legal no
inc. | do art. 83 da Lei 13.303/16 e podera ser aplicada nos casos de descumprimento das
obrigagcbes e responsabilidades assumidas neste contrato e/ou outras ocorréncias que possam
acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da NUCLEP, desde que nao caiba a
aplicacédo de sanc&o mais grave.

18.3 Da Multa de mora:

18.3.1 A Multa de Mora tem previsdo legal no art. 82 da Lei 13.303/16, sendo aplicada a
CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se prevista no presente contrato, ou em
créditos da CONTRATADA, em decorréncia de perda de prazo, atraso injustificado na entrega do
objeto contratado ou do retardamento de alguma obrigacéo inicial, ndo vinculados a interesses da
NUCLEP.
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18.4 Pelo atraso na entrega do objeto em relacdo ao prazo estipulado e/ou execugédo de
obrigagao inicial: multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento) do valor contratado.

18.4.1 A multa de mora nao impede que a NUCLEP rescinda unilateralmente o contrato e aplique
outras sangoes previstas neste contrato.

18.5 Da Multa por descumprimento de obrigacdes:

18.5.1 A Multa por descumprimento de obrigagdes tem previsao legal no Inciso Il do art. 83 da Lei
13.303/16, sendo aplicada a CONTRATADA mediante desconto em garantia pecuniaria, se
prevista no presente contrato, ou em créditos da CONTRATADA, da seguinte forma:

a) pela recusa/demora na retirada/devolugao/substituicao/correcdo do objeto rejeitado/defeito, em
relagdo aos prazos estabelecidos: multa de 1% (um por cento) sobre o valor do objeto
rejeitado/defeito, por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento);

b) pelo atraso na manutengéo ou na substituicdo do objeto rejeitado/defeito, durante o periodo de
garantia: multa de 1% (um por cento) sobre o valor deste contrato, por dia de atraso, até o limite de
10% do valor;

c) pela recusa formal em fazer a manutengao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o
periodo de garantia: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

d) pela omissdo em fazer a manutencgao ou substituir o objeto rejeitado/defeito, durante o periodo de
garantia, caracterizada apdés o 10° (décimo) dia uti do prazo estipulado para a
manutengao/substituicao: multa de 15% (quinze por cento) do valor contratado;

e) pelo ndo cumprimento de qualquer outra condigao fixada neste contrato e ndo abrangida pelas
alineas anteriores: multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento de
descumprimento, ficando seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado.

18.5.2 O valor das multas previstas nesta subclausula esta limitado a 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

18.6 Da Multa pela inexecugao do contrato:

18.6.1 Quando da inexecugao parcial ou total do contrato, a CONTRATADA se sujeitard ao
pagamento de multa compensatoria de até 15% (quinze por cento) do valor contratado, incluindo—
se valores de eventuais aditivagdes, sem prejuizo da rescisdo contratual e outras sancgoées legais.

18.6.1.1 A multa prevista neste item possui a natureza juridica de prefixacdo de indenizagao
por perdas e danos e visa a compensar a Administragdo por eventuais prejuizos causados pelo
inadimplemento contratual.

18.7 Da suspenséo de licitar e impedimento de contratar:

18.7.1 Sangéao de maior rigor, que impoe a CONTRATADA a suspenséao temporaria de participagéo
em licitagao e impedimento de contratar com a NUCLEP, com base no art. 83 inc. Il da Lei 13.303/16,
sem prejuizo da aplicagdo das multas e outras sang¢des legais cabiveis.
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18.7.2 ANUCLEP adotara os eventos e prazos seguintes para impedimento da CONTRATADA que:

a) nao manter as condicdes habilitatérias vigentes a data da celebragao contratual, excetuando-se
as relativas ao porte da CONTRATADA, durante sua vigéncia — prazo de 06 (seis) meses;

b) ndo recompor a qualidade e eficiéncia acordadas, quando esgotados os sancionamentos proprios,
regulares e inerentes aos monitoramentos técnico—operacional e administrativo do gerenciamento
contratual — prazo de 12 (doze) meses;

c) falhar ou fraudar na execugao do contrato ensejando o retardamento de seu objeto — prazo de 02
(dois) anos;

d) inexecugéao contratual total ou parcial — prazo de 02 (dois) anos;

e) sofrer condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos — prazo de 02 (dois) anos;

f) tenha praticado atos ilicitos visando frustrar os objetivos da licitagdo — 02 (dois) anos;

g) demonstre nao possuir idoneidade para contratar com o NUCLEP em virtude de atos ilicitos
praticados — prazo de 02 (dois) anos.

18.7.3 Para registro da penalidade no SICAF, a abrangéncia da penalidade sera no ambito da
NUCLEP.

18.8 Observacgdes gerais acerca da aplicacdo de penalidades:

18.8.1 As sancgdes de adverténcia, suspensao de licitar e impedimento de contratar poderao ser
aplicadas com a sanc¢ao de multa.

18.8.2 As penalidades estao sujeitas a apresentacao de defesa prévia do interessado no respectivo
Processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da notificagdo pela NUCLEP.

18.8.3 O valor das multas aplicadas devera ser recolhido a conta informada pela NUCLEP, apés o
vencimento do prazo recursal, podendo a NUCLEP, para tanto, descontar da garantia, se prevista
no presente contrato, das notas fiscais vincendas e/ou ainda cobra—las judicialmente, se julgar
conveniente.

18.8.3.1 Podera a NUCLEP, se julgar conveniente, efetivar compensagbes e/ou
caucionamentos preventivos de multas e descontar de notas fiscais por ocasido dos seus
pagamentos, ainda que inexista relagéo de causa e efeito entre o valor faturado e o fato gerador da
multa.

18.8.3.2 As multas e demais penalidades sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo do pagamento das perdas e danos e da rescisédo
contratual.
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18.8.4 A autoridade competente para decisdo quanto a aplicagcdo das sangbes levara em
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a NUCLEP, observado o principio da proporcionalidade.

18.8.4.1 Os prazos para impedimento de licitar previstos no item 18.7 poderao ser adequados
por decisao da autoridade superior, em razao do histérico de adimplemento do contrato.

18.8.5 As autoridades competentes no NUCLEP, para fins deste contrato, estdo previstas na
Norma Interna de Aplicacao de Sancéo.

18.8.6 As sanc¢des aplicadas pelo NUCLEP seréo registradas no SICAF, apds esgotado o processo
de sancionamento.

19. MATRIZ DE RISCOS

19.1  Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre
o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro na
execugao do contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratacgao.

19.2 A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, conforme estabelecido
na MATRIZ DE RISCO — Anexo | deste Termo.

19.3 A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO — Anexo | deste Termo.

20. ENCAMINHAMENTO

Em conformidade com descricbes e informagbes acima, encaminhe-se ao Gerente-Geral de
Materiais (IM) para decidir sobre o prosseguimento da contratagcido mediante despacho motivado.

Itaguai, 26 de MAIO de 2026

Fabio Hyer de Lima Assinado de forma digital por
Fabio Hyer de Lima Rangel

Ra ng eI Dados: 2026.05.26 10:29:14 -03'00'

Elaborado por:

Assinado de forma digital por Vinicius

Vinicius de Castro Vieira de Castro Vieira
Dados: 2026.05.26 10:45:41 -03'00"

Revisado por:

Eduardo AUgUStO de Assinado de forma digital por
Eduardo Augusto de Carvalho

Carvalho Dados: 2026.05.27 09:37:47 -03'00"

Autorizado por:
Lucas Wanderley  sinado de forma digial por Lucas
Wanderley Torres Ramos.
Torres Ramos Dados: 2026.05.27 08:53:18 -03'00"

De acordo (area técnica):
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ANEXO |

el de Risco 1% Risco Médio
Identificacdo de Eventos de Riscos Avaliagdo de Riscos
. Efeitos/ Estratégia de

Eventos de Risco }Qusas }(onsequéncias | NR R
Néo apresentacéo de Néo atualizacdo das e i
certificados e documentacdo  certiddes ou perda de "zt;isg:: caocneilrtaatguaa(;sdos e, 2 Mitigar
necesséria prazo de envio ¢
R _— Identificacéo de ét::éfrem faxcséissesr:;ao;étg;\sé?:acessanos e sobre posse de itens que nao

ivergénci imilari . i ; _— ) 4 4 | RiscoBaixo  Mitigar
Sévnirrgfgc'a ERT e mmfx(l)arggggsoeelo Nao emissao do termo de recebimento definitivo pela Nuclep e concessao de ¥

prazo para substituicdo do bem.
Problemas no transporte
devido a situacbes ~ Necessidade de encontrar fornecedores a curto prazo e paralisacdo de alguns

Atraso na entrega dos produtos adversas como atrasos Servicos.
logisticos, greves ou  Sangdes contratuais
condicdes climéticas
Problemas na qualidade
do item ofertado ou
algum problema durante
0 transporte

Néo aceitacdo do item, risco para funciondrios e atraso nos servicos internos
da Nuclep.
Néo emissdo do termo de recebimento definitivo.

Produtos defeituosos
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2 Risco Médio Mitigar

5 Risco Alto  mitigar

Plano de Acdo

Descricao

Monitoramento continuo da execucdo do contrato.

Solicitar que sejam enviados apenas 05 itens que
foram descritos pela empresa na proposta
ofertada pela mesma a Nuclep e em caso de
mudanca contatar a empresa e ver se o item
atenderé a necessidade.

Monitorar prazos de entrega, ter uma pequena
reserva de estoque para cobrir atrasos
imprevistos, manter comunicaco aberta com o
fornecedor para acompanhar o progresso do
pedido. Multas contratuais devido atraso

Teste de qualidade do item ofertado, avaliando
rigorosamente 0s itens entregues desde o
momento do recebimento.

Responséavel

NUCLEP

NUCLEP

NUCLEP

NUCLEP



